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Modernisierung Küche 2017-03-09
 Leistung (LV)

01    Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

     Bauvorhaben     
Ausbildungszentrum der Bauindustrie, Hamm
Modernisierung Küche
Brombergerstraße 4-6
59065 Hamm

 Bauherr

Berufsförderungswerk der Bauindustrie N... Telefon 0211.6703-230 Ansprechpartner:            ...

Uhlandstraße 56 Fax 0211.6703-109 Herr Dr. Garstka

40237 Düsseldorf

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    
 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

Herr Geske
Telefon   02381.395-115
Fax    02381.395-111

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft
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Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel
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Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

Das Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH plant eine Sanierung und
Erweiterung der Küche des Ausbildungszentrums an der Brombergstraße 4-6 in Hamm.

Bestandteil dieser Ausschreibung sind die dafür erforderlichen erweiterten Rohbau- und
Abbrucharbeiten. Da die Maßnahme getrennt nach "Neubau" und "Sanierung"
abgerechnet werden soll, gliedert sich die Ausschreibung entsprechend in diese zwei
Teillose.

Die Baustelle ist über die allgemeine Zufahrt zum Gelände von der Bromberger Straße
aus anzufahren. Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf der süd-westlichen Freifläche, vor
dem Küchenanbau.

Die allgemeine Zufahrt für alle Fahrzeuge muss jedoch während der gesamten Bauzeit
freigehalten werden.

Lage der Baustelle
Bundesland: NRW
Stadt/ Ort: 59065 Hamm
Straße: Bromberger Straße 4-6

Geplant ist die Errichtung eines 1-geschossigen und teilunterkellerten Anbaues an die
bestehende und umzustrukturierende Küche.
Die Bestandsküche befindet sich im Erdgeschoss und Untergeschoss des südlichen
Gebäudeteils des Ausbildungszentrums.

Der neue Anbau ist als Massivbau aus Stahlbeton und Mauerwerk mit einer
Klinker-Fassade geplant. Das neue Flachdach besteht ebenfalls aus Stahlbeton und erhält
eine bituminöse Deckung. Die Räume im UG werden durch eine Abgrabung natürlich
belichtet. Der neue Anlieferungsbereich wird nicht unterkellert.

Der Bestand wird umstrukturiert und saniert. Des Weiteren erhält der Baukörper der
Bestandsküche eine neue Dachdeckung sowie eine neue Fassadenbekleidung.

Gebäudeabmessungen Länge x Breite (lxb):
Neubau ca. 23,60m x ca. 6,12m
Bestand Küche ca. 15,23m x ca. 7,67m

Gebäudehöhen:
OK Attika Anbau ca. +3,675m ab OK FF EG Bestand
OKFF EG Anbau = OK FF EG Bestand

Geschoßhöhe:
EG von OK Bodenplatte bis UK RD = ca. 3,0 m

Geländehöhen:
zwischen ca. 56 mNN bis ca. 57 mNN

Planung:
OK FF EG Anbau ca. 58,05 mNN
OK geplantes Gelände ca. 56,85 mNN
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 Baubeschreibung

Der Aubildungsbetrieb läuft während der Baumaßnahme weiter. Der
Baustellenbetrieb ist auf diese Rahmenbedingungen einzustellen.
Des Weiteren muss die bestehende Küche so lange in Betrieb bleiben, bis der neue Anbau fertig gestellt ist.
Mit den Abbrucharbeiten im Bestand wird vorraussichtlich erst 2 Monate nach Fertigstellung des Neubaues
begonnen. Der dadurch entstehende Mehraufwand für erneute Anfahrten,
Baustelleneinrichtungen und erschwerte Entsorgungswege ist in die EPs einzukalkulieren.

- Ende Baubeschreibung -
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 TVA Technische Vorgaben, Allgemein

TVA Technische Vorgaben, Allgemein

1. DIN-Vorschriften 
Alle Arbeiten sind entsprechend:

der Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB Teil B und Teil C,
den Deutschen Normen DIN,
den europäischen Normen EN,
den Eurocodes und deren entsprechenden nationalen Anhänge
sowie gem. den geltenden Vorschriften und technischen Regelwerken, den
Herstellervorschriften und
den einschlägigen anerkannten Regeln der Technik

jeweils in der neuesten und gültigen Fassung auszuführen.

Besonders wird hiermit auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach
UVV-Vorschriften, den behördlichen Bestimmungen, auf die Herstellung und Vorhaltung
von Gerüsten, von Bausteifen, auf die Herstellung und Vorhaltung von Abdeckungen,
Umwehrungen und Öffnungen nach VOB/C, sowie auf die Einhaltung der Vorschriften zum
aktiven und passiven Brandschutz hingewiesen.

Die Unfallverhütungsvorschriften "Bauarbeiten" (GUV-V C 22) sind zu beachten.

Insbesondere wird zudem auf die notwendige CE-Kennzeichnungen der Produkte
verwiesen sowie auf die Einhaltung der RAL-Prüfbestimmungen
Zudem sind die Verarbeitungsempfehlungen und Vorschriften der entsprechenden
Produkthersteller einzuhalten.

Im Umkreis des Baugeländes befinden sich zu schützende Bestandsgebäude. Alle
Anforderungen zum Schutz der bestehenden Gebäude sowie der zu erhaltenden Bäume,
insbesondere bei der Anlieferung, sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten.

Die Richtlinien für die Anlagen von Straßen, Teil 4: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz
von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen,
RAS-LP 4 sind verbindlich einzuhalten.

Grundlagen der Arbeiten sind ferner:
- Der AN hat vor der Ausführung seiner Arbeiten seine Gefährdungsbeurteilung mit dem
SiGeKo abzustimmen und den Vorgaben des SiGeKo s Folge zu leisten.
- Auf die strikte Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wird durch den AG großen Wert
gelegt.
- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des Bauherren
als auch der SiGeKo jederzeit berechtigt die Baustelle stillzulegen.

"Eigene" Liefer- und Geschäftsbedingungen des ANs finden keine Anwendung.

2. Positionsbeschreibungen
Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß
den vorgestellten technischen Vorbemerkungen auszuführen.

Die angebotenen Einheitspreise sind bindend bis zur  Fertigstellung der Leistung.
Alle Preisabfragen werden bei der Angebotsprüfung g ewertet.
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 TVA Technische Vorgaben, Allgemein

3. Ortsbesichtigung 
Es ist empfehlenswert zur Angebotskalkulation sich über die Gegebenheiten vor Ort zu
informieren, insbesondere über das Baugrundstück, die Zufahrtsmöglichkeiten, sowie über
die örtlichen Verkehrsverhältnisse.

4. Umfang der Leistung
Alle Leistungen beinhalten neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern,
Transportieren sowie das fachgerechte Einrüsten in fertiger Arbeit, gem. VOB Teil C (2).
Sämtliche Genehmigungen und Gebühren, die zur Leistungerbringung des ANs
erforderlich sind, sind einzukalkulieren.

5. Fachbauleiter, Polier 
Die Ausführung aller Arbeiten muss von einem erfahrenen, deutschsprachigem,
weisungsbefugten Fachbauleiter des ANs regelmäßig überwacht werden.

Er ist für die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhütungs- und
Arbeitsvorschriften, für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Technik und aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen
während der Ausführung bis zur Abnahme durch die Bauleitung verantwortlich.
Name, Wohnort und Telefonnummer des verantwortlichen Fachbauleiters sowie seines
Stellvertreters sind der Bauleitung des AG s zur Angebotsabgabe unaufgefordert schriftlich
bekannt zu geben.

Der AN ist allein für die Ausführung und ordnungsgemäße Erfüllung seiner Leistung
verantwortlich. Er hat keinen Anspruch auf Überwachung seiner Leistung durch die
Bauleitung. Die anfallenden Leistungen sind so zu erbringen, dass sie die geforderten
Eigenschaften aufweisen und den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen. Von
der Bauleitung festgestellte Mängel sind sofort in Abstimmung zu beseitigen und die
Leistung in einen fachgerechten Zustand zu bringen.

6. Baubesprechungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den wöchentlichen Projektbesprechungen des
Auftraggebers unter Teilnahme des weisungsbefugten, deutschsprachigen
Fachbauleiters auf der Baustelle teilzunehmen.
Weitere Besprechungstermine kann der Auftraggeber nach Erfordernis festlegen. Auf
Verlangen des Auftraggebers nehmen auch eventuelle Nachunternehmer des
Auftragnehmers an den Sitzungen teil.

7. Planunterlagen
Der AN erhält vom AG nach der Auftragsvertrage alle Planunterlagen im Originalmaßstab
1-fach als Kopie auf Papier und als PDF-Datei im Datenformat.

Weitere Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.

8. Bautagesberichte
Bautagesberichte müssen folgende Angaben enthalten:
- Mannschaftsstärke
- Anzahl / Mengenangabe der eingesetzten Baumaterialien
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- geleistete Arbeitszeit aufgeteilt nach Personen und Art der Leistung
- Angabe der Wetterlage
- Angabe von besonderen Vorkommnissen
- Die Bautagesberichte sind täglich zu führen und wöchentlich  der Bauleitung des AGs
als pdf-Datei vorzulegen. Die Bauleitung des AGs erhält zudem die Bautagesberichte
monatlich in Papierform, übersichtlich geordnet in einem A4-Ordner.

9. Regiearbeiten - Ergänzungen zu VOB/B § 15
Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie spätestens 3 Tage nach Ausführung
von dem AG und/oder der Bauleitung abgezeichnet werden. Stundenlohnarbeiten dürfen
nur auf ausdrückliche Bestellung durch den AG vor Ausführungsbeginn ausgeführt
werden.
Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergütet, sondern
sind anteilig in die Lohnpreise einzukalkulieren. Dasselbe gilt für die Lohnnebenkosten, wie
Wege- und Fahrgelder, Trennungs-, Übernachtungs- und Unterkunftsgelder.

10. Abrechnung Bauwasser und Baustrom
Siehe Beschreibung unter dem Titel Baustelleneinrichtung.

11. Abgabe des Angebotes
Die Angebote sind in jedem Falle schriftlich abzugeben.
Die zusätzliche Abgabe des Angebotes im GAEB-Format auf einem Datenträger ist
ebenfalls wünschenswert.

- Ende TVA Allgemein - 
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 Terminplanung

Terminplanung

Grundlage für die Planung der Zeitabläufe sind die Terminvorgaben des
Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle so zu
betreiben, dass die genannten Fertigstellungstermine eingehalten werden.

Ausführungstermine Rohbau- und Abbrucharbeiten

Ausführungsbeginn Neubau : ca. 20.KW 2019 
Sicherung Bestand, Einrichten Baustelle, Erdarbeiten und Rohbauarbeiten des
Neubaues.

Der Küchenbetrieb läuft parallel im Bestand weiter!

Fertigstellung Rohbauarbeiten Neubau : ca. 41. KW 2019

Ausführungsbeginn Abbruch- und Rohbauarbeiten Bestand : ca. 8.KW 2020

Fertigstellung Rohbauarbeiten Bestand: ca. 25. KW 2020

Fertigstellung der Gesamtmaßnahme: ca. 36.KW 2020

Hinweis: Die Aufteilung des LVs in die zwei Lose "Neubau EG/UG" und
"Sanierung Bestand EG" dient nur der Möglichkeit der getrennten
Abbrechnung, hat jedoch nichts mit der zeitlichen Abfolge der Arbeiten zu tun.

- Ende Terminplanung -
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 Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Planung Architekt

- Anlage 1.1: Planung Architekt - Grundrisse
  ABH-K A GR-EG-50 iA 2019-03-07
  ABH-K A GR-UG-50 iA 2019-03-07
  ABH-K A GR-DA-50 iA 2019-02-13

- Anlage 1.2: Planung Architekt - Ansichten
  ABH-K G AN100 2018-09-20
  ABH-K G AO100 2018-09-20
  ABH-K G AS100 2018-09-20
  ABH-K G AW100 2018-09-20

- Anlage 1.3: Planung Architekt - Schnitte
  ABH-K A SK-SC-AA V 2019-01-31
  ABH-K A SK-SC-CC-BB.1-3 V 2019-01-31
  ABH-K A SK-SC-DD V 2019-01-25
  ABH-K G SAA100 2018-09-20
  ABH-K G SBB100 2018-09-20

Anlage 2: Statische Unterlagen
  Schriftstatik
  Positionspläne (Grundrisse und Schnitte)

Anlage 3 Baugrundgutachten

Anlage 4 Bauteilnachweis EnEV

Anlage 5 Brandschutzkonzept

Anlage 6 Fotozusammenstellung (in Positionen)

- Ende Anlagenverzeichnis -
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01 Gewerk Neubau EG/UG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Gewerk   Neubau EG/UG

01.01   Titel   Baustelleneinrichtung 

TS Technische Spezifikationen, Baustelleneinrichtung

1. Maßgebende technische Vorschriften
U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:
DIN 18451 Gerüste;
UVV Unfallverhütungsvorschriften der VBG ArbStättV;
BG - Vorschriften;
VBG-Vorschriften

Für Baustellen gelten auch die allgemeinen Vorschriften und die
Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb der
Arbeitsstätten (§§ 1 - 4 und 52 bis 55 ArbStättV).

2. Lagerflächen, Flächen für die Baustelleneinricht ung
Die Baustelle ist über die allgemeine Zufahrt zum Gelände von
der Bromberger Straße aus anzufahren. Die Baustelleneinrichtung
erfolgt auf der süd-westlichen Freifläche, vor dem Küchenanbau.

Die allgemeine Zufahrt für alle Fahrzeuge muss jedoch während
der gesamten Bauzeit freigehalten werden.

Zur reibungslosen Durchführung der Arbeiten ist auf der
Baustelle eine klare und angemessene Verteilung der
Freiflächen erforderlich.
Alle Materialbuden, Baustofflager, Arbeitsplätze, WC- und
Waschcontainer und Tagesunterkünfte dürfen nur nach einem
von der Objektüberwachung genehmigten Einrichtungsplan
errichtet werden.
Nicht genehmigte Belegungen sind auf Verlangen sofort und
ohne Entschädigung zu räumen.
Bei befristeten Platzanweisungen hat die Objektüberwachung
das Recht, falls es der Baufortschritt erfordert, Räumung zu
verlangen. Schlafunterkünfte dürfen auf dem Gelände nicht
eingerichtet werden.
Die Zu- und Abfahrten sind in sauberem Zustand zu halten und
dürfen nicht als Lagerplatz verwendet werden.

Zur Anlieferung, bzw. Entsorgung notwendige Sperrungen von
Straßen- und/oder Freiflächen sind min. 2 Tage vor der
Ausführung der Bauleitung des AGs anzukündigen.

3. Bauschutt und Abfälle
Bauschutt und alle sonstigen Abfälle dürfen auf der Baustelle
weder gestapelt noch verfüllt werden. Sie sind sofort nach
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Gewerk Neubau EG/UG

Baustelleneinrichtung Titel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Beendigung der jeweiligen Arbeit aus dem Gebäude und von
dem Gelände zu entfernen, siehe auch VOB Teil C, DIN 18299,
Punkt 4.1.11.

Während der gesamten Bauzeit sind Schuttcontainer in
ausreichender Zahl aufzustellen und nach Erfordernis
abzufahren. Container mit brennbaren Abfällen müssen einen
hinreichenden Abstand zu Gebäuden haben. Einzelheiten sind
mit der Bauleitung des AG jeweils abzustimmen.

4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung besteht aus An- und Abtransport,
Montage und Vorhaltung aller im weiteren beschriebenen
Baustelleneinrichtungsmaßnahmen.

Sämtliche gesetzlichen, baupolizeilichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind bei der Errichtung
und dem Abbau der Bautelleneinrichtung einzuhalten.

Sämtliche Anschluss-, Genehmigungs- und sonstigen
Gebühren sind in den jeweiligen Positionen zu berücksichtigen
soweit diese für die Leistungserbringung erforderlich sind. Der
AN ist für die termingerechte Einholung der Genehmigungen,
Straßensperren, etc. verantwortlich.

Die gesamte Baustelleneinrichtung ist während der Bauzeit zu
unterhalten und nach Fertigstellung der Baumaßnahme auf
Abruf der Bauleitung zu beseitigen.
Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind in den Zustand wie vorgefunden wieder
herzustellen. Befestigungen jedweder Art, Einbauten etc. sind
zu beseitigen, Schutt von Lager- und Arbeitsplätzen ist rest- und
rückstandslos abzuräumen und abzufahren.

5. Baustelleneinrichtungsplan
Spätestens eine Woche vor Beginn der Baumaßnahme ist
durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan, mit der
Darstellung sämtlicher Baustelleneinrichtungsflächen, im
öffentlichen Straßenraum und auf dem Baugrundstück
angeordnet sind, mit der Darstellung der geplanten Zufahrten
zur Baustelle, zur Freigabe vorzulegen.

Dargestellt werden müssen:
Standplatz für Fahrzeuge, Kräne (soweit erforderlich), sonstige
stationäre Großgeräte, Baracken, Wagen oder Bauten für die
Bauführung, Belegschaft, Magazine, Flächen für
Schuttcontainer und Container für die Arbeitsvorbereitung, WC-
und Wasch-Container (soweit erforderlich), vorhandene Gullys,
Hydranten, Rettungswege, etc.
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Übertrag: ................................
Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der zuständigen Behörde,
soweit erforderlich, eigenverantwortlich abzustimmen.
Unbedingt zu beachten sind die erforderlichen
Schutzmaßnahmen im Rahmen der Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaften, des SigeKo`s und der
Baubehörden.

6. Baustrom-, Bauwasser 
Der Baustrom- und Bauwasseranschluß wird durch den AG
errichtet, vorgehalten und gewartet.
Der AG übernimmt ebenfalls die Zählung und die Kost en
des Verbrauchs.

7. Straßen, Baustellenverkehr
Straßen und Baustelle sind von Schutt und Schmutz sauber zu
halten, bei Schnee- oder Eisglätte mit Sand o.ä. abzustreuen.
Eine tägliche Reinigung (Straßenkehrwagen oder
Besenreinigung) der öffentlichen Straßen wird erwartet und ist
Vertragsbestandteil.
Evtl. Beschädigungen sind nach Erfordernis auch während des
Baubetriebes auszubessern und in den Angebotspreis mit
einzukalkulieren.

Der Baustellenverkehr (insbesondere Ein- und Ausfahrten)
muss, soweit er in der Obhut des ANs liegt, unter Beachtung
der Straßenverkehrsvorschriften einwandfrei geregelt werden.

Für die Sicherung an Zu- und Ausfahrten über öffentliche
Flächen gelten die Straßenverkehrsordnung, die behördlichen
Auflagen, die UVV Bauarbeiten und die Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) - einschließlich
erforderliche Absperrungen sowie Betreiben und Instandhalten
der verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen im
Bereich der Baustelle und der Baustellenausfahrt.

8. Baulärm / Erschütterungen
Der AN hat dafür zu sorgen, dass alle Geräusche verhindert
werden, die vermeidbar sind.
Er muss ferner Vorkehrungen treffen, um die Ausbreitung
unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Es sind die Grenzwerte und Vorgaben der AVV
Baulärm und des Bundesimmissonschutzgesetzes einzuhalten.

Es sind alle gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren
(Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden.
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Übertrag: ................................
Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders
beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die
Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer
Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das
unvermeidbare Maß reduziert werden.

In Angrenzung  an das Baugelände befinden sich
Bestandsgebäude.  Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass
keine Beschädigung durch Erschütterungen an den Gebäuden
entstehen.

Zu beachten sind weiterhin, unter anderem, die behördlichen
Auflagen über den Einsatz von Geräten und Maschinen mit dem
Umweltzeichen "blauer Engel, weil lärmarm", gemäß RAL ZU
53, sowie die 32. Verordnung zur Durchführung des BlmSchG.

Hinweis:
Laute Musik ist auf der Baustelle untersagt! Sämtli che
Arbeiten sind mit größtmöglicher Rücksicht auf die
Schüler, das Personal des AG und die Anwohner
durchzuführen.

9. Baustellensicherheit und Verkehrssicherung
Für die durchzuführende Baumaßnahme ist von einem durch
den Bauherrn gesondert beauftragten SiGe-Koordinator ein
SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung erstellt worden. Zu den
Aufgaben des ANs im Rahmen der Vertragserfüllung gehören
das Einlesen in den Inhalt und das Umsetzten, bzw. Einhalten
des SiGe-Planes.
Diesem SiGe-Koordinator und seinen Mitarbeitern, die zum
Vertragsabschluss noch namentlich benannt werden, ist in allen
Fragen der Sicherheit, Ordnung und Unfallverhütung Folge zu
leisten.
Die Beauftragung Dritter zur Durchführung dieser Leistung
entbindet den AN nicht von seiner umfassenden
Eigenverantwortung in diesem Bereich.

Der AN hat die Sicherungsbelange auf und im Umfeld der
Baustelle zu koordinieren und zu überwachen.

Gegenüber dem AG ist darüber hinaus, eine Fachkraft für
Arbeitssicherheit und dessen Vertreter für Sicherheitsfragen
und Unfallverhütung zu benennen, eine entsprechende
Qualifikation zur Ausübung dieser Verantwortung ist
nachzuweisen. Jeder Personalwechsel ist dem AG unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.

In diesem Zusammenhang obliegt dem AN für die Dauer der
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Übertrag: ................................
Bauzeit (bis zu der Fertigstellung seiner Leistung) die
Verantwortung für die Herstellung und Überwachung aller
sicherheitstechnischen Maßnahmen bzw. die Unfallverhütung.
Er hat daher zur ständigen Überprüfung und Kontrolle der
Einhaltung der Sicherheit (z.B. der Schutzgerüste,
Absturzsicherung) Personen zur Ausübung dieser Leistung
abzurufen. Diese Kontrollen sind laufend durchzuführen und
gegenüber dem AG zu dokumentieren.
Der AN ist zur umfassenden Kooperation mit dem SiGeKo des
AG verpflichtet.

10. Vermessungspunkte
Die Erstellung und Einmessung der für die Bauabwicklung
erforderlichen Schnurgerüste, Schnittpunkte und Sockel erfolgt
durch den AN.
Der AG übergibt dem AN 1 Höhenfestpunkt und 2 Achsen.
Diese sind vom AN zu sichern. In jedem Geschoss ist durch
den AN zusätzlich die Höhe in 1 m über dem FFB verbindlich in
Form von dauerhaft ausgeführten Meterrissen festzulegen, die
bis zur Abnahme unverändert bestehen bleiben.

11. Arbeits- und Schutzgerüste
Alle erforderlichen Gerüstbauarbeiten, die zur Erstellung der
eigenen Leistung gem. der im folgenden beschriebenen
Positionen erforderlich sind, gehören zur Leistung des AN.
Dazu gehört auch der Schutz von Passanten, Verkehr und
Personal soweit es zur Erfüllung der eigenen Leistung
erforderlich ist.
Ebenso sind Traggerüste der Bemessungsklasse B
Vertragsbestandteil.
Mengen sind vom AN eigenverantwortlich zu bestimmen.

Sämtliche Befestigungen sind nur mit amtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln zu verankern.

12. Sicherungsmaßnahmen für Versorgungsleitungen
Vor Ausführung der Bauarbeiten hat der AN sich Auskunft über
die genaue Lage der Leitungen im Baufeld zu verschaffen.

Der Auftragnehmer hat zudem dafür zu sorgen, dass
Hydranten-, Absperrschieber-, Entwässerungs- und sonstige
Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden. Im
Bedarfsfall sind die Einrichtungen gesondert zu kennzeichnen.
Die von den Betrieben und Verwaltungen (Träger öffentlicher
Belange = TOB und privater Träger) zum Schutze ihrer
Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen
Bestimmungen sind zu beachten.
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Übertrag: ................................

- Ende TS Baustelleneinrichtung -

01.01.1 Beweissicherung öffentlicher Straßenraum

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine
gemeinsame Beweissicherung mit einem Vertreter des AGs für
den öffentlichen Straßenraum durchzuführen. Die Ergebnisse
sind schriftlich zu protokollieren und durch eine
Fotodokumentation  nachvollziehbar zu belegen. Zu
dokumentieren sind insbesondere der Zustand der Oberflächen
bestehender öffentlicher Straßen und Gehwege,
Ausstattungselemente wie z.B. Mastleuchten, Beschilderungen,
Einläufe, Rinnen und Bordsteine, etc.
Ebenfalls ist der Zustand der angemieteten Straßen- und
Schulhoffläche für Baustelleneinrichtungen zu dokumentieren.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bauwerke und
öffentlichen Straßen nicht beschädigt werden. Sollte es
trotzdem zu Beschädigungen kommen, so hat der AN die
betroffenen Flächen vor Beendigung seiner Arbeiten in den
Ursprungszustand zurück zuversetzen.

Die Gebrauchsfähigkeit des öffentlichen Straßenraums ist durch
den AN zu jeder Zeit zu gewährleisten, notwendige
Schutzmaßnahmen sind einzukalkulieren.

1 Psch GP ............................

01.01.2 Beweissicherung Bestandsgebäude

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine
Beweissicherung der bestehenden Gebäude vorzunehmen, an
denen der neu geplante Erweiterungsbau der Küche anschließt.

Dazu gehören die Außenwände, das Dach, Unterzüge, Decken-
und Bodenplatte sowie die Bodenbeläge.
Die Untersuchung sollte beidseitig einen Bereich von ca. 5m
rechts und links neben dem neu geplanten Erweiterungsbau
umfassen.

Die Beweissicherung soll als gemeinsame Begehung mit dem
AN und Vertretern des AGs durchgeführt werden.
Die Beweissicherung ist durch den AN mittels
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Übertrag: ................................
Fotodokumentation  oder anderer geeigneter anderer
Verfahren durchzuführen.
Die Fotodokumentation ist dem AG als Kopie auf Papier und als
pdf-Dokument auf einem Datenträger vor Beginn der
Erdarbeiten auszuhändigen.

1 Psch GP ............................

01.01.3 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten von Baustelleneinrichtungen, die zur
Erstellung der eigenen Leistungen über die gesamte Bauzeit
des ANs notwendig sind,
sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des
Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit
folgenden, in den Angebotspreis einzurechnenden Leistungen
unter Berücksichtigung der ZVT und TS (Technische
Spezifikationen Baustelleneinrichtung).

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Maschinen obliegt dem
AN. Alle damit verbundenen Kosten sind in der Position
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Medienfreiheit wird bauseits sichergestellt.

Teil der Leistung ist:

- Baustellenbeschilderung gem. ASR A1.3, DIN 4844, BGV A8,
EN ISO 7010 und nach den Vorgaben des SiGeKos an
verschiedenen Stellen am Bauzaun anbringen

- Raumgerüste oder sonstige Einrüstungen des Gebäudes zur
Erstellung der eigenen Leistung oder Seitenschutzsysteme in
Verbindung mit der Erstellung der jeweiligen Decke gehören zur
Leistung des AN.
Der AN hat die Einrüstungen eigenverantwortlich zu planen.
Mengen sind eigenverantwortlich in dieser Position zu
kalkulieren.

- Traggerüste der Bemessungsklasse B, sowie alle
erforderlichen Hilfsabstützungen

- Liefern, Aufstellen und Herrichten der erforderlichen Lager-
und Arbeitsplätze, sowie Tagesunterkünfte; ebenso gehört es
zur Leistung des ANs die Aufstellflächen für die nachfolgend
beschriebenen Container zu planen

- Geräte, wie z.B. Werkzeuge, Hebewerkzeuge, Bagger,
Container, sämtliche Gerätschaften zur Baumüllentsorgung,
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Übertrag: ................................
Maschinen, Betriebsstoffe, Kies und Zementsilos,
Mischanlagen, Transport- und Hebemitteln, Kompressoren,
Abdeckungen, etc., sowie sonstige Betriebsmittel

- Falls erforderlich  hat der AN  in dieser Position alle Kosten zu
berücksichtigen die durch Aufstellen, Vorhalten, Abbauen und
Betreiben von Baukränen, Kranfundamenten, Autokränen o.ä.
entstehen, z.B. Sondergenehmigungen,
Transportgenehmigungen, Straßensperrungen, Herstellen von
Zufahrten zur Baugrubensohle, Kosten für die Gründung von
Kranfundamenten (inkl. Statik etc.), Kosten für den Kranführer.
Die Genehmigung von Kränen auf der Baustelle unter anderem
nach §15 LuftVG ist seitens des AN zu erwirken.
Alle Genehmigungen, die für das Überschwenken von fremden
oder öffentlichen Flächen oder Gebäuden erforderlich sind, hat
der AN bei zu bringen.
Kranfundamente sind nach Beendigung der eigenen Leistung
zurückzubauen, Geländeflächen sind zu begradigen.
Bei der Planung der Schwenkbereiche sind die Abstände zu den
Bestandsgebäuden zu beachten.

- Arbeitsplatzbeleuchtung

- Seitenschutz, Umwehrungen an bodentiefen Wandöffnungen
und Absturzkanten während des Rohbaus, soweit erforderlich

- Aufstellung von Verkehrsschildern nach Erfordernis im
öffentlichen Straßenraum, ggf. auch im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflächen

- Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen, auch
durch Vorhalten von Feuerlöschern

- Je nach Witterung ist zur Qualitätssicherung der Rohbau
während der Bauzeit in erforderlichem Umfang und zu den
Material- und Einbauvorschriften der Hersteller zu heizen, zu
trocknen und/ oder zu lüften

- Sicherheitsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege
auf und vor dem Grundstück, im Gebäude auf Zufahrten,
einschl. Säuberung

- Bautreppen, Überdachungen und ggf. Behelfsbrücken (soweit
erforderlich)

- Notwendige Baustromunterverteilungen , Aussschreibung
der Hauptverteilung, siehe gesonderte Position
Die Anschlussleitungen zwischen dem Hauptverteiler und der
Unterverteilungen sind gegen Beschädigungen zu schützen,
z.B. in Gruben verlegen oder mit Schutzmatten abdecken.
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Übertrag: ................................
- Schutz der Fassaden des Bestandes gegen Beschädigungen,
die Wahl des Fassadenschutzes obliegt dem AN.

Vor Baubeginn hat der AN einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung durch den AG vorzulegen.
Die Anforderungen an den Baustelleneinrichtungsplan sind den
Vorbemerkungen zu entnehmen.

Vorhaltezeit: Bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung

1 Psch GP ............................

01.01.4 Übernahme Abdeckungen Deckenöffnungen

Nach der Fertigstellung der eigenen Leistung gehen die
Sicherungen (Holzabdeckungen) von Deckenöffnungen in das
Eigentum des AG über.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.01.5 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

Zur angebotenen Leistung gehört das Aufstellen, die Vorhaltung
und der Rückbau des Bauzaunes (Rückbau nach Fertigstellung
der Gesamtbaumaßnahme Dezember 2019).
Eventuelle Änderungsarbeiten am Bauzaun gehören während
der Ausführungszeit des AN zum Leistungsumfang des AN.

Die Gebrauchsüberlassung ist in folgender Position anzubieten.

Der Bauzaun wird unterhalten, wobei ständig für ein sauberes
Erscheinungsbild des Zaunes Sorge zu tragen ist.

Werbung seitens des ANs ist auf der gesamten Baustelle
generell nur mit ausdrücklicher Genehmigung seitens des AG
gestattet, ansonsten wird Werbung untersagt.

Der Bauzaun ist, wo möglich, fest mit den Bestandsgebäuden zu
verbinden.

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen, Stützfüßen
aus Beton einschl. sämtlicher Verbindungen (doppelte
Schellen!), Kupplungen, etc. aufstellen, vorhalten und nach
Abschluß der Bauarbeiten wieder abbauen.
Zaunhöhe: 2,00 m, Aufteilung gemäß
Baustelleneinrichtungsplan.

Die Zaunelemente erhalten auf den Untergrund abgestimmte
Standelemente, die grundsätzlich mit Aushebesicherung oder
glw. auszuführen sind.
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Übertrag: ................................
Die Zaunelemente sind mittels fest geschraubter Schellen als
Hochsicherheitsbauzaunklemme miteinander verbunden, so
dass ein Entfernen der Zaunelemente ausschließlich mit
Werkzeug möglich ist.

Der Bauzaun ist so auszuführen, dass für Kinder keine
Durchschlupfmöglichkeiten entstehen!

Mit der Vorhaltung sind die arbeitstägliche Öffnung und
Verschließung der Toröffnungen mit Vorhängeschlössern,
Ausrichtung und Standsicherheit des Bauzauns während der
vertraglichen Ausführungsfrist des Auftragnehmers
sicherzustellen.

Toröffnungen sind mit einer Toroberkante über
Geländeoberfläche von mindestens 2.0 m und einer lichte Breite
von mindestens ca. 4,0 m auszuführen, sie sind mit einer
abschließbaren Kette und schwerem Vorhängeschloss zu
sichern, Tore sind aus Sicherheitszaunelementen mit Rollfüßen
aus der Produktserie des Zaunherstellers, aushebesicher in
angrenzende Bauzaunelemente einzuhängen.
Der Bauleitung sind 6 Schlüssel für das Vorhängeschloss zu
übergeben.
Es ist mindestens 1 Tor einzubauen.

Türöffnungen sind mit einer Breite von ca. 1,0m auszuführen
und erhalten ebenfalls Rollfüße. Der Verschluß erfolgt wie zuvor
beschrieben. Es ist mindestens 1 Türe vorzusehen.

Firmenbeschilderungen an den Zaunelementen sind nicht
zulässig.

Am Bauzaun sind in ausreichender Zahl Schilder anzubringen,
die auf das Verbot unbefugten Betretens der Baustelle
hinweisen.

Vorhaltezeit: 1 Woche

73 m EP ......................... GP ............................

01.01.6 Gebrauchsüberlassung Bauzaun

Gebrauchsüberlassung für den Bauzaun für Nachfolgegewerke.

Verlängerung der Vorhaltezeit: 36 Wochen
Abrechnung m/Woche

2.628 mWo EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.7 Bau-Einzeltoilette mit Waschgelegenheit

Bau-Einzeltoilette (mobile Chemietoilette), mit Hand-
waschbecken und fließend Wasser (Wassertank), 1 St. bei bis
zu 10 Personen (s. ArbStättV  § 6 Abs. 2 und Anhang Punkt 4.1
und ASR)
für Eigen- und Nachfolgegewerke,
aufstellen und beseitigen, einschl. Vor-/Unterhaltung bis 4
Wochen (Grundeinsatzzeit), d.h. Reinigung mind. 1x
wöchentlich, einschl. Innenreinigung, Entleerung, Bestückung
mit Chemikalien, Wasser und mind. 4 Rollen Toilettenpapier.

1 St    EP ......................... GP ............................

01.01.8 Bau-Einzeltoilette vorhalten (Überstand)

Bau-Einzeltoilette vor-/unterhalten wie vorstehend beschrieben,
über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Stück x Woche.

33 St/Wo EP ......................... GP ............................

01.01.9 Bautür

Bautür an bauseitiger Öffnung, montieren und wieder
demontieren, bestehend aus Stahlblech- oder Holzkonstruktion,
abschließbar mit Schloss und Drückergarnitur und vorgerüstet
für bauseitigen Profilzylinder, ggf. obere und seitliche
Festelemente einkalkulieren;

Abmessungen Tür: 1,01 x 2,135 m
Abmessungen der Öffnung: 1,70 x 2,80 m

Vorhaltedauer: 10 Wochen

Ort: Durchgang Küche Bestand / Neu

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.10 Bestandsfenster- und Türen schützen

vorhandene Fester, Türen, Schiebetüren und Durchreichen
allseitig schützen (außen, innen, Leibung) mit
Holzwerkstoffplatten (d=min. 15 mm) und wieder abräumen;
inkl. notwendiger UK;
Übergänge an die umfassende vorhandene Baukonstruktion
sowie sämtliche Plattenstöße sind dauerhaft staubdicht
abzukleben;
Nutzung auch durch Nachfolgegewerke;
inkl. Ausbesserung, Reparatur falls erforderlich;
inkl. fach- und sachgerechter Entsorgung;

5 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.01.11 Witterungsschutz Fenster- Türöffnungen

Öffungen in Außenwänden behelfsmäßig schließen, als
Witterungs- und Staubschutz, mittels Holzunterkonstruktion mit
PE-Folienbespannung. Die Konstruktion ist auf Anweisung der
Bauleitung kurz vor Einbau der Fenster und Türen bzw. der
Vermauerung wieder zu demontieren und zu entsorgen.
Foliendicke: min. 0,5mm
Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

10 m² EP ......................... GP ............................

01.01.12 Umwehrungen für andere AN

Umwehrungen bzw. Baugeländer bei auskragenden
Bauteilen, Flurenden, Deckenöffnungen, Treppenläufen,
Aufzugs- und Installationsschächten und sonstigen
baulichen Gegebenheiten einschl. Geländerholm,
Zwischenholm und Bordbrett gem. Auflagen der UVV, der
BG und nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" zur
Sicherung gegen Absturz von Personen auf Anordnung der
Bauüberwachung nach Fertigstellung der eigenen
Leistungen für die Nutzung durch andere AN herstellen
und bereichsweise entfernen.
Der Seitenschutz ist an den Bauteilen so anzubringen,
dass die im Treppenhaus tätigen Gewerke (z.B. Putz-,
Naturwerkstein-, Schlosserarbeiten) bei der Ausführung
ihrer Leistungen nicht behindert werden. Der Handlauf
ist in gehobelter Qualität auszuführen.
Die Befestigung ist beschädigungs- und rückstandfrei
mittels wieder verwendbare
System-Geländerkonstruktionen o.ä. auszuführen.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
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Wasserhaltungsarbeiten Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Titel   Wasserhaltungsarbeiten 

TS Technische Spezifikationen, Wasserhaltungsarbeiten

1. Maßgebende technische Vorschriften
Alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien, Verordnungen
sind bei der Ausführung zu beachten insbesondere:
DIN 18305 - Wasserhaltungsarbeiten.
DIN 18920 - Landschaftsbau; Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen

DWA M 115 - Indirekteinleitung nicht 
  häuslichen Abwassers,
  Teil 1: Rechtsgrundlagen
  Teil 2: Anforderungen
ATV-DVWK-M 115 - Indirekteinleitung nicht 
  häuslichen Abwassers,
  Teil 3: Praxis der 
  Indirekteinleiterüberwachung

2. Wasserhaltungsarbeiten
Die örtliche Lage der Brunnen und Kontrollschächte ist
gemeinsam mit der Bauleitung des AG festzulegen.

Das während der Wasserhaltungsarbeiten anfallende
Oberflächen- und Sickerwasser ist ebenfalls abzuführen. Die
Pumpen sind entsprechend auszulegen.
Die Abrechnung erfolgt über die Pumpenbetriebsstunden.

Festmontierte Pumpen sind mit Schwimmschaltern zu
versehen.
Alle zum Einsatz kommenden Pumpen für geschlossene
Wasserhaltung müssen mit automatisch arbeitenden
Betriebsstundenzählern  versehen sein, deren regelmäßige
Überwachung zu gewährleisten ist. Über die Kontrollen ist ein
Bautagebuch zu führen, welches der Bauleitung des AG
wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen ist.

Der Auftragnehmer hat durch entsprechende Einrichtungen
dafür Sorge zu tragen, dass die Energieversorgung der Pumpen
von unbefugten Dritten nicht unterbrochen werden kann. Der
Auftragnehmer hat bei andauerndem Stromausfall den
Pumpenbetrieb durch Einsatz geeigneter Notstromerzeuger
fortzuführen.

Bei Grundwasserabsenkungen - auch durch offene
Wasserhaltung - muss eine Reserveanlage  installiert sein.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 24



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

Wasserhaltungsarbeiten Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Menge des geförderten Wassers ist über
Wassermessvorrichtungen zu erfassen. Diese sind regelmäßig
zu überprüfen. Über die Kontrollen ist ein Bautagebuch zu
führen, welches der Bauleitung des AG wöchentlich zur
Unterschrift vorzulegen ist.

3. Preisinhalte
Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18305 gelten als Nebenleistung:

- Der Ein- und Ausbau von Leerverrohrungen zwischen
Bohrbühne und Bohransatzpunkt.

- Auf-, Ab- und Umbau einschl. An- und Abtransport der nach
Abschnitt 4.1.5 der ATV DIN 18305 als Nebenleistung
vorzuhaltender Gerüste.

4. Wasserstände
Witterungs/ jahreszeitlich bedingt ist ein Aufstau des
Grundwasserstandes bis 2m unter GOK zu erwarten.

- Ende TS Wasserhaltungsarbeiten -

01.02.1 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube für
Fundament- und Rohrgräben, anfallendes Tages- und
Schichtwasser ist in die öffentliche Kanalisation über einen
Zeitraum von 2 Wochen einzuleiten, vorzuhalten, zu betreiben
und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen.

Die Tagwasserhaltung kann mittels Dränagen, Flächenfilter und
Pumpensümpfen sichergestellt werden, um Oberflächenwasser
abzuführen.
Das Konzept zur Trockenhaltung der Gräben ist mit der
Bauleitung des AGs abzustimmen.

Anlagenteile müssen während der Bauzeit gegebenenfalls
mehrfach umgesetzt werden.

Elektrotauchpumpen, inkl. dem Herstellen des
Elektroanschlusses, mit Schwimmschalter für offene
Wasserhaltung mit einer Förderleistung entsprechend der
anfallenden Wassermenge ist vorzuhalten, inkl. aller
erforderlichen provisorischen Leitungen.
Nach Fertigstellung sind diese Einrichtungen zurückzubauen.

Angebotspreis inkl. Baustelleneinrichtung, Bemessung der
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Wasserhaltungsarbeiten Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Wasserhaltungsanlage, Eintragung der Geräte in den
Baustelleneinrichtungsplan, Einbau- und Wiederabbau eines
Wassermengenzählers.

Die behördliche Genehmigung ist vom AN zu erbringen. Die
Gebühren für die Genehmigung sind in dem EP-Preis
einzukalkulieren.

Vor der Ausführung ist in ausreichendem zeitlichen Abstand vor
dem Beginn der Baumaßnahme eine Einleitgenehmigung zu
beantragen.

2 Wo EP ......................... GP ............................

01.02.2 Verlängerung Vorhaltezeit, offene Wasserhaltung

Verlängerung der Vorhaltezeit über die Grundstandzeit von 2
Wochen.

1 Wo EP ......................... GP ............................

01.02.3 Zulage: geschlossene Wasserhaltung Baugrube, Rohrgr äben,
Filter- und Tragschicht

Zulage zu zuvor beschriebener Position für die Ausführung einer
geschlossenen Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube
zur Erstellung der Fundamentgräben (in Teilbereichen) und zur
Trockenhaltung von Rohrgräben in Teilbereichen, Einleitung in
die öffentliche Kanalisation über einen Zeitraum von 1 Woche
liefern, vorhalten, betreiben und nach Beendigung der Arbeiten
wieder abbauen.

Die geschlossene Wasserhaltung kann mittels Vakuumanlage
inkl. Vakuumerzeuger, Wasserpumpe, Vakuumlanzen in der
erfoderlichen Länge und Anzahl, kompletter Verrohrung,
Verkabelung und Sandfang sowie sonstiger Geräte oder durch
Tiefendrainagen und Brunnen erfolgen.
Angebotspreis inkl. Baustelleneinrichtung, Bemessung der
Wasserhaltungsanlage, Eintragung der Geräte in den
Baustelleneinrichtungsplan, Einbau- und Wiederabbau eines
Wassermengenzählers.
Das Konzept zur Trockenhaltung der Baugruben ist durch den
AN aufzustellen und mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Anlagenteile müssen während der Bauzeit gegebenenfalls
mehrfach umgesetzt werden.

Die behördliche Genehmigung ist vom AN zu erbringen. Die
Gebühren für die Genehmigung sind in dem EP-Preis
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Wasserhaltungsarbeiten Titel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
einzukalkulieren.

Zur Genehmigung ist bei dem Versorger, in ausreichendem
zeitlichen Abstand vor dem Beginn der Baumaßnahme eine
Einleitgenehmigung zu beantragen.
Die Einhaltung der in der Einleitgenehmigung formulierten
Auflagen ist im Rahmen eines Wassermanagements zu
dokumentieren und zu gewährleisten.

Angebotspreis als Zulage zur Position 01.02.1.

2 Wo EP ......................... GP ............................

01.02.4 Zulage: Verlängerung Vorhaltezeit, geschlossene Wasse rhaltung

Zulage zu zuvor beschriebener Position für die Verlängerung
der Vorhaltezeit über die Grundstandzeit von 1 Woche.

Angebotspreis als Zulage zur Position 01.02.2.

1 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.02  

  Wasserhaltungsarbeiten , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Titel   Erdarbeiten 

TS Technische Spezifikationen, Erdarbeiten

Der AN ist für die Einhaltung der Maße lt. Zeichnungen allein
verantwortlich.

Die jeweiligen Arbeiten sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Insbesondere ist zur Ausführung der Erdarbeiten das
Bodengutachten vom 12.07.2018 aufgestellt durch GUCH,
siehe Anlage zum Leistungsverzeichnis.

Rechtzeitig vor der Ausführung der Erdarbeiten ist das Baufeld
durch den AN abzunehmen.

Es ist darauf zu achten, dass das Verdichten schwingungsarm
mit frequenzsteuerbaren Verdichtungsgeräten erfolgt.

1. DIN-Vorschriften und sonstige Regelwerke
Alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien, Verordnungen
sind bei der Ausführung zu beachten insbesondere:

DIN 18300 Erdarbeiten (Ergänzungsband 2015)
DIN EN 1997-1 Baugrund (Eurocode 7)

DIN 1054 Baugrund- Sicherheitsnachweise im Erd- und
Grundbau- Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen

DIN 18127 Baugrund - Untersuchung von Bodenproben
-Proctorversuch

DVGW GW 315 Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
FGSV 516 Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes und
Unterbaues im Straßenbau
FGSV 526 Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf
Bauwerke
FGSV 535 Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im
Erdbau des Straßenbaues

DIN 4124 "Baugruben und Gräben"

Hält der AN flachere Böschungen aus den vorgenannten
Gründen für notwendig, so hat er dies gemäß VOB/B § 4 Nr. 3
anzuzeigen und entsprechend den Erfordernissen auszuführen.

Der Schutz der Bestandsgebäude ist bei der Ausführung der
Erdarbeiten zu beachten. Meßstellen zur Beurteilung der
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Erdarbeiten Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Erschütterungen sind einzurichten.

2. Baufeld
Das Baufeld bildet eine fast ebene, durch den AG bereits
geräumte Fläche mit einer Abgrabung für einen Treppenabgang
in das UG des Bestandsgebäudes.

Die gemittelte GOK liegt bei ca. 56,90 mNN.

3. Baugrubensicherung
Bestandteil der Leistung ist die Sicherung von Böschungen und
Mieten mit Planen.

4. Eignung der gelieferten Stoffe
Die Eignung und Unbedenklichkeit der vom Auftragnehmer
gelieferten Stoffe ist dem Auftraggeber nachzuweisen. Alle zum
Einbau vorgesehenen Erdstoffe sind vor ihrem Einbau einer
Eignungsprüfung zu unterziehen bzw. müssen
umweltverträglich sein. Entsprechende Nachweise müssen
durch den AN vorgelegt werden.

Sollten RC-Materialien zum Einsatz kommen, ist eine
wasserrechtliche Genehmigung vom Auftragnehmer rechtzeitig
einzuholen.

5. Bodenverhältnisse

Auszug aus demBodengutachten: 

Zunächst wurde eine geringmächtige Auffüllung (ca. 0,3-0,6 m)
aus Schotter (Gehwegbefestigung) sowie Sanden mit
Schlackenanteilen erbohrt. 

Diese Böden lagern verlehmte fluviatile Ablagerungen der
Lippe/Geinegge in Form von Fein- bis Mittelsanden (Schicht 1)
auf.  

Darunter folgen Fein- bis Mittelsande mit z.T. torfigen
Einschaltungen (Schicht 2). 

Ab ca. 2,3-3,0 m Tiefe u. GOK ist eine deutliche Zunahme der
Korngröße sowie eine Kiesführung der Sande festzustellen
(Schicht 3).  

In ca. 5,1-5,9 m Tiefe wurde der verwitterte Kreidemergel
angetroffen (Schicht 4). 
Organoleptische Auffälligkeiten des Bohrgutes, die auf konkrete
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Erdarbeiten Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verunreinigungen hinweisen, waren nicht festzustellen.

Die Verdichtung und Herstellung der Gründungssohlen sind
nach den Anforderungen der Tragwerksplanung durchzuführen,
deren Tragfähigkeit ist zu untersuchen und zu dokumentieren.

6. Grund- und Schichtenwasser
Gem. den Angaben aus dem Bodengutachten:
Witterungs/jahreszeitlich bedingt ist ein Aufstau bis 2 m u. GOK
zu erwarten. Somit kann für die Kellerschachtung und
Unterfangung ein Anschnitt grundwasserführender Schichten
nicht ausgeschlossen werden. Das anstehende sandige
Material ist unter Wassersättigung fließfähig, so dass dann 
eine Grundwasserhaltung zwingend erforderlich wird. Die
anstehenden Böden eignen sich hierbei für den Einsatz von
Vakuumfilterlanzenanlagen oder Tiefendrainagen und Brunnen.
Siehe gesonderter Titel Wasserhaltung.

7. Geländeabtragungen

OK Gelände i.Mittel: ca. 56,90 mNN 
UK Gründungsplatte/ Fundamente: ca. 54,67 mNN

Bei der Entsorgung/Verwertung ist die örtliche Abfallsatzung
sowie die für das Bundesland geltenden Bestimmungen und
Verordnungen zum Umgang mit gefährlichen und nicht
gefährlichen Abfällen sowie mit Sonderabfällen anzuwenden
und zu beachten.
Weiterhin wird auf die technischen Regeln der
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) "Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffabfällen"
verwiesen. Des weiteren sind die Bestimmungen des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes in neuester Fassung zu
beachten.

Die Wände der Baugrube sind nach DIN 4124 unter einem
Neigungswinkel von 45° bei Einhaltung der Rahmenbedingen
gem. DIN 4124 und nach Vorgabe des Bodengutachtens
abzuböschen.
Die Witterungsverhältnisse sind bei der Durchführung der
Erdarbeiten zu berücksichtigen.
Schutzmaßnahmen, z.B. Abdecken der Sohle/ Berme, sind
nach Erfordernis vorzusehen.

8. Kampfmittel oder Kampfmittelreste
Die Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit ist beantragt und wird
vor dem Beginn der Arbeiten bauseits durchgeführt. Die
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wird
nachgereicht und ist zu beachten.
Sollten dennoch Kampfmittel oder Kampfmittelreste
aufgefunden werden, ist umgehend der staatliche
Kampfmittelräumdienst zu verständigen und den betreffenden
Anordnungen Folge zu leisten.

9. Leitungen, Kabel, Kanäle
Der AN hat sich vor der Durchführung der Erdarbeiten
ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln,
Kanälen und dergleichen im Bereich der Baugruben oder
Gräben zu verschaffen.

10. Absteckung
Zur Absteckung der Baugruben ist, wenn nicht anders
beschrieben, das vom AG zu beauftragende Vermessungsbüro
zu verständigen. Die Bauleitung ist hierüber rechtzeitig, mind. 1
Woche vor der Ausführung, zu informieren.

Der AN hat eigenverantwortlich die bauseits gestellten
Absteckmarkierungen zu sichern und die Baugrube
entsprechend den vom Vermesser gesetzten Eckpunkten unter
Beachtung des Arbeitsraumes herzustellen.
Zum Zeitpunkt der Abpflockung sind ausreichend Hilfskräfte
und Material zur Verfügung zu stellen.
Die Leistung ist in Maschinenarbeit anzubieten.

11. Qualitätskontrolle baubegleitend durch den AG
Die gesamten Tiefbau- und Gründungmaßnahmen werden,
veranlasst durch den AG, gutachterlich begleitet.
Die notwendig werdenden Bodenproben werden durch den
Gutachter des AG veranlasst.
Gleiches gilt für weiterführende Sondierungen des Untergrunds
soweit erforderlich.
Entsprechende Zeiträume sind durch den AN für
Nachuntersuchungen zu berücksichtigen.

12. Mengenänderungen
Die Mächtigkeit der einzelnen Bodenschichten und
Bodenqualitäten ist gemäß den aufgeführten Probestellen
dokumentiert.
Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass die im LV
angegebenen Massen deutlich hiervon abweichen.
Über den genauen Umfang und Massenanteile der
Tiefbauarbeiten kann erst nach weiteren Erkundungen des
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bestand oder erst im Zuge der Ausführung entscheiden
werden.

Je nach örtlicher Gegebenheit können die Leistungen im
tatsächlich auszuführenden Umfang von den Vorgaben deutlich
abweichen, ganz entfallen oder durch anders geartete
Leistungen ersetzt werden. Mit Massenmehrungen / Minderung
>10% ist somit zu rechnen. Die Einheitspreise sind hierauf
abzustellen.

Alle dem AN in Erfüllung der vorgenannten Punkte
entstehenden Kosten / Aufwendungen sind mit den im LV
eingetragenen Einheitspreisen / Vergütungen abgegolten,
soweit diese im LV nicht gesondert vergütet werden.

- Ende TS Erdarbeiten - 

Hinweis Erdarbeiten Rohrgräben

Erdarbeiten zur Herstellung von Rohrgräben sind im Titel 
Grundleitungen erfasst.

01.03.1 Wurzelstock fräsen und entsorgen

Ausbau/ Fräsen von Baumstumpf, Wurzelstock und Wurzelwerk
von bereits gerodeten Bäumen einschl. entsorgen des
anfallendne Materials.

Stammdurchmesser ca. 50 cm

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.2 Aushub Baugrube (BK 2/3), abfahren

Boden der Baugrube profilgerecht lösen, einschl. Grobplanum.
Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Ausführung: mit 45° geböschten Wänden
Aushub ab: Geländeoberfläche (nach Bodenabtrag)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 32



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

Erdarbeiten Titel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Aushubtiefe: ~ 2,00 m
Bodenklasse: 2 bis 3
TR LAGA: Z 0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Ausführung rückschreitend

245 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.3 Aushub Baugrube (BK 2/3), lagern

Boden der Baugrube profilgerecht lösen, einschl. Grobplanum.
Aushub auf der Baustelle lagern.
Ausführung: mit 45° geböschten Wänden
Aushub ab: Geländeoberfläche (nach Bodenabtrag)
Aushubtiefe: ~ 2,00 m
Bodenklasse: 2 bis 3
TR LAGA: Z 0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Ausführung rückschreitend

(Aushub zur Verfüllung des Hohlraumes unter dem nicht
unterkellerten Bereich und der Arbeitsräume)

60 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.4 Fundamentaushub (BK 2/3), abfahren

Fundamentaushub ab Geländeoberfläche (nach Bodenabtrag)
für Streifenfundamente in verschiedenen Abmessungen und
Höhenlagen profilgerecht,
entspr. dem vorgesehenen Fundamentverlauf als
Maschinenaushub, herstellen.

Der Aushub ist aufzuladen, abzufahren und fachgerecht zu
entsorgen.

Bodenklasse:  2 bis 3
Aushubtiefe bis ca.:  ca. 0,80 m

30 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.5 Mehrkosten bis Z 1.2

Abfuhr belasteten Bodens, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Aushub. Einer Verwertung zuführen
entsprechend TR LAGA Boden (2004).
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verwertungsanlage / -ort nach Wahl des AN, einschl. Einholen
der notwendigen Genehmigungen bei den zuständigen
Behörden.
Einschl. Entsorgungskosten und Begleitscheine.
Boden: bis Z 1.2

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.6 Mehrkosten bis Z 2.0

Abfuhr belasteten Bodens, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Aushub. Einer Verwertung zuführen
entsprechend TR LAGA Boden (2004).
Verwertungsanlage / -ort nach Wahl des AN, einschl. Einholen
der notwendigen Genehmigungen bei den zuständigen
Behörden.
Einschl. Entsorgungskosten und Begleitscheine.
Boden: bis Z 2.0

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.7 Erdaushub als Handaushub

Boden der Bodenklassen 2-3, zur Herstellung von Schürfen,
Baugruben und Feststellung der Lage von
Versorgungsleitungen auf Anweisung der Bauleitung in
Handarbeit lösen, ausheben, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

10 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.8 Mehrkosten Hindernis - 0,1m3 (BK 5)

Hindernis im Boden bzw. Bodenklasse 5, bei >30%
Gewichtsanteil von Steinen/Schutt > 63 mm Korngröße und -
0,01 m3, als Mehrkosten zum Aushub BK 2/3, einschl. abfahren
und entsorgen.
Die Objektüberwachung ist vor Ausführung zu informieren und
der Umfang nachvollziehbar zu dokumentieren.

5 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.9 Mehrkosten Altleitungen/Rinnen

Aufnehmen und Entsorgen von freigelegten Grundleitungen
oder Drainagerinnen, als Mehrkosten zum Aushub, einschl.
abfahren und entsorgen.
Die Objektüberwachung ist vor Ausführung zu informieren und
der Umfang nachvollziehbar zu dokumentieren.

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.10 Abschnittsweise Unterfangung im Pilgerschrittverfahr en

Abschnittsweise Unterfangung im Pilgerschrittverfahren
Bestandsfundamente im Bestandsbereich
nach Maßgabe Statik unter Beachtung der DIN 4123
Wie folgt:
Fundamente bis unter die Fundamentunterkante freilegen.
Breite bis max. 1,25 m
Abschnittsweise betonieren unter Bestandsfundament  

Fundamentlänge: ca. 15,80 m
Fundamentbreite: ca: 0,6 m
Fundamenthöhe: ca. 1,0 m (von UK
Bestandsfundament bis UK Unterfangung)
Beton:  C 25 / 30

Angebotspreis inkl. Beton, Aushub ,Verbau, Entsorgung und
Deponiegebühren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

11 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.11 Feinplanum Baugrube herstellen und verdichten

Feinplanum für Sauberkeitsschicht für Plattengründung und
Fundamente herstellen, zulässige Abweichung von der
profilgerechten Sollhöhe +- 2 cm,

Überprüfung des Verdichtungsgrades der Gründungssohle,
der Nachweis ist der Bauleitung des AG vorzulegen.

Verdichtung nach Maßgabe des Baugrundgutachten und der
Anforderung der Tragwerksplanung

114 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.12 Fundamente Hinterfüllen, Lagermaterial

Hinterfüllen der Streifenfundamente im nicht unterkellerten
Bereich (unterhalb BoPla EG), mit gelagertem Bodenmaterial
und lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

20 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.13 Sand/Kies-Kapillarbrechende Schicht, 30cm

Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatten etc.,
sowie zwischen den Streifenfundamenten,
aus Sand/Kies- oder Kies/Sand-Gemisch,
Typ: SW bzw. GI (DIN 18196)
Körnung: 0/45 - 0/56 mm
 (Feinkornanteil < 0,063 mm max. 5%)
Schichtdicke: 30 cm
liefern, auf Baugrubensohle lagenweise und höhengerecht
einbringen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.
Verformungsmodul an OK Tragschicht: EV2 > 80 MN/m2.

Ort:  unter Bodenplatte EG zwischen den
Streifenfundamenten

11 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.14 Arbeitsräume verfüllen, Lagermaterial

Arbeitsräume vor Kelleraußenwänden und geschalten
Fundamenten verfüllen, mit gelagertem Bodenmaterial und
lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

40 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.15 Arbeitsräume verfüllen, Material liefern

Arbeitsräume vor Kelleraußenwänden und geschalten
Fundamenten verfüllen, mit vom AN zu lieferndem
Verfüllmaterial und lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
DPr mind. 98 %.

5 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.16 Minderpreis: Verfüllen der Arbeitsräume mit RCL 0-45

Minderpreis zur zuvor beschriebener Position für das Verfüllen
der Arbeitsräume mit RCL-Material, 0-45.

Das Verwenden des RCL-Materials ist bei der zuständigen
Behörde durch den AN anzuzeigen.

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.17 Bodenproben analysieren

Aufnahme von Mehrfachproben zur Bodenuntersuchung
Bestimmung der Deponieklasse nach LAGA durch ein
anerkanntes Prüflabor,

Analyse von je 2 verschiedenen Entnahmestellen in einer Probe
Erstellung eines zertifizierten Prüfberichts

Leistung einschließlich fachgerechte Probenentnahme und
Abfüllung in geeignete Behälter

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.18 Stat. Lastplatten-Druckversuch, schwere Fallplatte

Gem. dem Merkblatt für bodenphysikalische Prüfverfahren
im Straßenbau durchführen. Wiederholungsprüfung bei
Nichteinhaltung der Vorgaben werden nicht vergütet.

Plattendruckversuche nach DIN 18134.
Einschl. Gestellung eines LKW`s und der erf. Arbeitskräfte.
Versuchsstellung nach Angaben der Bauleitung mit örtlicher
Auswertung und Protokollierung

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.19 Zulage: Dyn. Lastplatten-Druckversuch, leichte Fall platte

Zulage zu zuor beschriebener Position für die Ausführung Dyn.
Lastplatten-Druckversuch, leichte Fallplatte,
gem. dem Merkblatt für bodenphysikalische Prüfverfahren
im Straßenbau.

Wiederholungsprüfung bei Nichteinhaltung der Vorgaben
werden nicht vergütet.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Prüfung mit leichter Fallplatte

Versuchsstellung nach Angaben der Bauleitung mit örtlicher
Auswertung und Protokollierung Prüfung mit leichter Fallplatte

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.03  

  Erdarbeiten , Netto: ...............................
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BetonarbeitenTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Titel   Betonarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Betonarbeiten
1. Normen und Vorschriften

Ergänzend zu den für alle Gewerke aufgeführten Regeln und
Bestimmungen wird u. a. auf folgende Regeln und
Bestimmungen zudem besonders hingewiesen:

DIN 18331 VOB Teil C, Betonarbeiten (Ergänzungsband 2015)
DIN 18202 / DIN 18203 Maßtoleranzen im Hochbau
DIN 18203 Toleranzen im Hochbau - Vorgefertigte Teile aus
Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Hefte Deutscher Ausschuss für Stahlbeton Heft 525, 526 und
Richtlinie zur Nachbehandlung von Beton

WU-Richtlinie des DAfStb, Fassung November 2003 mit deren
Verweisungen und die Erläuterungen zur vorgenannten
Richtlinie, Heft 555, Ausgabe Juni 2006

Merkblattsammlung des Deutschen Beton- und
Bautechnik-Verein e.V., insbesondere:
- DBV-Merkblätter "Massenbeton" und "Begrenzung der
Rissebildung" in der neusten Fassung
- DBV Merkblatt - Abstandhalter

Merkblätter des Bundesverbandes der Deutschen
Zementindustrie e.V.

Merkblätter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V. (IVD).

2. Ausführung
Der AN ist für die Einhaltung der Maße lt. Zeichnungen allein
verantwortlich.
Die jeweiligen Arbeiten sind den jeweils aktuellsten
Planunterlagen zu entnehmen.

Die Vorgaben nach DIN EN 206-1, sowie alle übrigen Vorgaben
für eigen- und fremdüberwachte Baustellen ,
Überwachungsklasse 2 sind vom AN einzuhalten und bei der
Ausführung zu berücksichtigen.

Die Beschränkung der Rissbreite ist gem. den statischen
Vorgaben zwingend umzusetzten.

Der Beton muss eine sorgfältige Verdichtung und
Nachverdichtung erfahren. Des Weiteren ist eine sorgfältige
Nachbehandlung gemäß der Richtlinie zur Nachbehandlung von
Beton zu gewährleisten. Eine Verwendung von Zusatzmitteln
bedarf der Genehmigung des Prüfstatikers und sind in jedem
         - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Fall in ihren Eignungen vor demEinsatz mind. 1 Woche vor der
Ausführung der Bauleitung nachzuweisen.

Vor dem Betonieren sind alle Kontaktflächen, wie z. B.
Schalungsinnenseiten, vorherige Betonierabschnitte,
Magerbetonschichten etc. ausreichend zu reinigen und gut
vorzunässen. Kraftschlüssige Verbindungen sowie sichtbar
bleibende Flächen sind vorher zu reinigen.

Hingewiesen wird insbesondere auf
- Konsistenz für den jeweiligen Einsatz abgestimmt auf den
Bewehrungsgehalt des jeweiligen Bauteils
- max. Korngröße in Abhängigkeit der jeweiligen
Wanddicken
- Einsatz von schwindarmen Beton

Bei Wänden sind die unteren 15 cm mit einem geeigneten
Feinkornbeton auszuführen und gesondert zu verdichten.

Die Anzahl der Rüttler ist auf die jeweilige Einbaumenge in
cbm/Std. abzustimmen. Mindestens ein Ersatzgerät ist
vorzuhalten.

Auf die Richtlinien zu Nachbehandlung von Beton des
Deutschen Betonvereins wird besonders hingewiesen.
Ebenso auf die Einhaltung der DIN EN 13670
Nachbehandlungsverfahren.

Frischbetonoberflächen werden, sobald sie begehbar sind, mit
Kunststofffolien abgedeckt. Bei Außentemperaturen unter 10° C
einerseits oder bei unmittelbarer Sonneneinstrahlung
andererseits, wird die Abdeckung nach 2 Tagen mit einer
2-lagigen Winterbaumatte mit jeweils 1 cm Dämmstoffstärke
ergänzt.

Unabhängig von der statischen Berechnung trägt der AN die
Verantwortung hinsichtlich der Tragfähigkeit der Konstruktion,
der Qualität, der Ausführung und der Überprüfung. Die
vorgegebenen Maße sind grundsätzlich einzuhalten.

3. Statische Nachweise, Bescheinigung, etc.
Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Planungen und
Berechnungen, stellen auftraggeberseitig eine abgeschlossen
Leistung dar.
Jede weitere Berechnung, Auslegungen Werkplanung,
Nachweisführung, usw. ist Sache des Auftragnehmers.

Der AN hat sämtliche statischen Nachweise und ggf.
erforderliche Ausführungszeichnungen mit folgenden
Anforderungen zu erstellen:

- Hersteller- und bauartbedingte Nachweise
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- sämtliche Nachweise, die auf Änderungsvorschlägen des ANs
gegenüber der vorliegenden Planung beruhen
- Werk- und Montageplanung aller Fertigteile und ergänzende
statische Berechnungen
- eine Prüfung der Nachweise gehört zum Leistungsumfang
- Benennung des Herstellerwerkes der Betonfertigteile

Weiterhin hat der AN sämtliche Nachweise, Bescheinigungen
und Prüfzeugnisse beizubringen, die im Rahmen der
behördlichen Abnahmen gefordert werden.

4. Abrechnung
Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben
ist, wird Beton/Stahlbeton getrennt nach Beton, Schalung und
Bewehrung abgerechnet.

Fertigteilspezifische Bewehrungsbauteile wie Abstandshalter,
Gitterträger, Transportbewehrung usw. werden nicht gesondert
vergütet und sind mit den eingetragen Einheitspreisen
abgegolten.

5. Schalung und Oberflächen

5.0 Allgemeine Anforderungen an Schalungen:
In den jeweiligen Einheitspreisen ist das Ein- und Ausschalen zu
kalkulieren.

Anschlüsse Deckenschalung zu darunterliegenden Wänden
sind mit Zementmörtel abzudichten um Verschmutzung der
Wandoberflächen auszuschließen.
Direkt nach dem Betonieren von Decken sind die darunter
liegenden flächenfertigen Wände, Stützen und sonstige Bauteile
mit einem Hochdruck-Reinigungsgerät komplett zu reinigen.

Die Schalungspositionen des LVs beinhalten auch die
notwendigen Unterstützungen der jeweiligen Konstruktionsteile
in der erforderlichen Dimensionierung, sowie alle Traggerüste,
auch Traggerüste der Bemessungklasse B, nach Wahl des AN.
Ggf. ist die Tragfähigkeit durch Vorlage einer vom AN
anzufertigen statischen Berechnung nachzuweisen.

Bei weit spannenden Bauteilen, Decken und Unterzüge, ist die
Schalung überhöht auszuführen. Das genaue Maß der
Überhöhung wird vom Statiker angegeben.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkörper in
die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen restlos zu
entfernen.
Sie sind rein mechanisch, ohne Ausbrennen, Ätzen o.ä., zu
entfernen.
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Die hieraus resultierenden Kosten sind vom AN in die
entsprechende EPs einzurechnen.

Es sind die Ebenheitsanforderungen nach DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 6 einzuhalten.
Für den Bereich Öffnungen in Wänden für Türen und Fenster
nach DIN 18202 Tabelle 1, Zeile 6.

Maximale Abweichung von der Soll-Horizontalen darf, bezogen
auf die Gesamtabmessungen, jedoch höchstens - 15 mm
betragen (Stichmaß vom Hochpunkt).

Zur Einhaltung der erhöhten Anforderungen an die Ebenheit
sind regelmäßige Kontrollmessungen durchzuführen. Alle damit
ggf. verbundenen Mehraufwendungen sind in den jeweiligen
Positionen zu berücksichtigen. Eine spätere separate Vergütung
erfolgt nicht.

5.1 Anforderung an normale Schalung:
Die normale Schalung kann bei allen Beton- und
Stahlbetonbauteilen angewendet werden, die nicht als
Sichtbeton "SB" gekennzeichnet sind.

Es ist dennoch auf eine genaue Maßhaltigkeit der Schalung
einschl. einer ausreichenden Fixierung der Schalung zu achten.

Zur Sicherstellung einer möglichst einheitlichen Farbigkeit der
Sichtbetonbauteile sind für Bauteile mit der Anforderung an
normale Schalung neue Schalelemente zu verwenden.
Es sind Schalelemente mit einer Breite von ca. 1,00m und einer
Länge von ca. 3,00m zu verwenden. Es sind ganze Schaltafeln
zu verwenden, außer in Randbereichen oder sonstigen
Übergängen.
Als Trennmittel kann für diesen Schalungstyp Schalöl
verwendet werden. Bei der Verwendung anderer
Schaltafel-Typen ist das Trennmittel mit den Architekten
abzustimmen.

Die Schalungsplatten sind geradlinig, stumpf zu stoßen. Das
Fugenbild ist geordnet, auf den Raum bezogen mit Kreuzfuge
anzuordnen.

Die Stöße der Schalung sind mit geeigneten Maßnahmen
abzudichten (z. B. Verspachteln), um das Austreten von
Betonschlämme auszuschließen.

Schalungspassstücke sind in gleicher Schalungs- und Stoßart
herzustellen. Es darf dabei weder ein Materialwechsel erfolgen,
noch kleinteilige Schalungsflicken eingesetzt werden.
Schalungsaufdoppelungen, falls erforderlich, sind zu
berücksichtigen.

Gleiches gilt für die Ausbildung von Rücksprüngen oder
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Verjüngungen etc. Fertiggestellte Beton- und Stahlbetonflächen
sind zu entgraten und so zu reinigen, so daß keine die Haftung
von Anstrichen gefährdende Rückstände darauf verbleiben.
Schadhafte Stellen sind in Absprache mit der Bauüberwachung
mit Betonspachtelmasse / Reparaturmörtel nachzuarbeiten.

Schalungsanker entsprechend DIN 18216,
Ankerloch flächenbündig sauber mit farblich angepasstem
Reparaturmörtel verspachtelt (Muster) oder mit Betonstopfen
mit einem Einstand von ca. 10mm verschliessen. Das
Verschließen der Ankerlöcher ist so auszuführen, dass die
Brandschutz- / Rauchschutzanforderungen durch das Bauteil
selbst (beidseitig ohne Putz!) gewährleistet sind. Die genaue
Ausführung des Verschlußes der Ankerlöcher wird nach der
Bemusterung durch den AG festgelegt.

Kanten sind i.d. Regel mit Dreikantleisten, ca. 10 x 10mm,
herzustellen.
Im Bereich von Außenabdichtungen sind Dreikantleisten, ca. 20
x 20mm in die Schalung einzulegen.

In der Regel kommt kein Putz zur Ausführung. Stb-Wände
erhalten einen Spachtelputz und einen Anstrich. Die Schalung
ist für diese Anforderung auszulegen.

6. Bewehrungen
Das Biegen und Verlegen der Bewehrung hat genau nach den
vom Prüfingenieur freigegebenen Bewehrungszeichnungen zu
erfolgen. Die Abstände von der Schalung sind genau
einzuhalten, so dass die erforderliche Betondeckung
gewährleistet ist.
Während des Betoniervorganges ist ständig darauf zu achten,
dass die Bewehrung nicht verschoben oder durch Betreten,
Fahrbrücken, Laufstege usw. aus ihrer planmäßigen Lage
gebracht wird.

Die Abstandhalter aus nicht rostendem Material, sind
ausschließlich zur Lagesicherung der Bewehrung ausgelegt.
Lagerflächen für Betonstahl sowie Betonfördergeräte sind durch
den AN zu planen. Gegebenenfalls sind die Abstandhalter
entsprechend massiver auszubilden.

Das Einbringen der Bewehrung ohne Abstandhalter ist
unzulässig. Abstandhalter werden nicht gesondert vergütet.

Bewehrungsgrade sind zu beachten und der Statik zu
entnehmen.

Bezüglich der Bewehrungsabnahme wird auf den Punkt
"Abnahme" verwiesen.

7. Arbeitsfugen, Ausführungsabschnitte
Maßnahmen für die Abtrennung von Tagesleistungen
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Betonierabschnitte, Arbeitsunterbrechungen oder sonstiger
Maßnahmen für zeitversetzte Ausführungen sind in den
nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nicht erfasst und
werden auch nicht gesondert vergütet.

Etwaige Maßnahmen oder Mehraufwendung hat der AN
unter Berücksichtigung seiner technologischen
Möglichkeiten oder seiner betrieblichen Ausstattung
eigenverantwortlich zu ermitteln und zu planen.

Vertikale Arbeitsfugen zwischen Betonierabschnitten sind gem.
Angabe Statik als "raue", bzw. "verzahnte" Fuge nach DIN EN
1992-1-1 herzustellen.
Zu beachten ist, dass die Fugen von Abschnitten möglichst rau
abzustellen sind (z.B. unter Verwendung von
Streckmetalleinlage) und das die Bewehrung durchlaufen muss
oder durch geeignete Ersatzmaßnahmen ( z.B. Muffenstöße,
Schraubanschlüsse, Schweißverbindungen etc. ) statisch
verbunden wird.

Aufwendungen hierfür sind, soweit nicht anders beschrieben,
mit den eingetragenen Einheitspreisen abgegolten.

Derartige Maßnahmen bedürfen immer der Abstimmung mit
dem Tragwerkplaner, dem Prüfing. und/oder der örtlichen
Bauleitung.

8. Rückbiegbare Bewehrungsanschlüsse
Rückbiegbare Bewehrungsanschlüsse sind gem. Statik
einzubauen.

Alle weiteren rückbiegbaren Bewehrungsanschlüsse di e
ggf. durch Abtrennung von Tagesleistungen,
Betonierabschnitten, Arbeitsunterbrechungen usw.,
einzubauen sind, die der AN auf Grund seines eigene n
Logistikkonzeptes benötigt, werden nicht gesondert
vergütet.

Die Nachbehandlung und der Schutz von Betonbauteilen
gemäß DIN EN 13670/DIN 1045-3:- Nachbehandlungsverfahren
ist sicherzustellen.

10. Betonrezepturen

Maßnahmen für besondere Betonrezepturen über die Angaben
der Leistungsbeschreibung und Angaben der Tragwerksplanung
hinaus sind in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen
nicht erfasst und werden auch nicht gesondert vergütet.

Es ist ausschließlich chromatfreier Zement zu verwenden. Es
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sind einheitliche Betonzuschläge und Zusätze, sowie die gleiche
Zementsorte für alle Betonteile zu verwenden.

Etwaige Maßnahmen oder Mehraufwendung hat der AN
gemäß seiner gewählten technologischen Ausführung- und
Abschnittsplanung unter Berücksichtigung seiner
betrieblichen Ausstattung eigenverantwortlich zu er mitteln
und zu planen.

Aufwendungen hierfür sind, soweit nicht anders beschrieben,
mit den eingetragenen Einheitspreisen abgegolten.

Der AN ermitteltet die weiteren Parameter der
Betonzusammensetzung und Eigenschaften
wie besondere Rezepturen und Maßnahmen für

• die jeweiligen Bauteildicken
• die durch den AN geplanten Arbeitsabschnitte
• erhöhte Bewehrungsdichte
• Vorbetonage
• Nachbehandlung

eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem Tragwerkplaner,
dem Prüfing. und/oder der örtlichen Bauleitung.

Die Statischen Berechnungen sowie die Werk- und
Montageplanungen ist der Art aufzustellen, dass sie der
behördlichen Prüfung genügt, einschließlich der technischen
Bearbeitung wie statischen Weiterbearbeitung, anfertigen von
Fertigung-u. Verlegeplänen, Bereitstellung von prüffähigen
Unterlagen für Prüfung. usw zu erbringen.

Werkplanungen sind dem Planer zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen

12. Installationen in Betonbauteilen
Auf der Baugrubensohle, innerhalb von Wänden, Stützen und
Decken werden bauseits Leitungen, Leerrohre,
Installationsdosen, Erdungsleitungen und Blitzschutzleitungen
ausgeführt.
Entsprechende Aufwendungen bei Schalung und Bewehrung
sind zu berücksichtigen

Ebenfalls sind Bereitstellung von Zeitfenster für deren
Installation sowie Aufwendungen für Abstimmungen hierzu zu
berücksichtigen.
Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht

13. Ecken und Anschlüsse
Ecken und Anschlüsse von Teilen der Wände Wandflächen
sind größer oder kleiner 90°. Der genaue Umfang dieser
Bereiche sind den beigefügten Pläne zu entnehmen, eine
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besondere Vergütung für mögliche Erschwernisse erfolgt nur für
die nachfolgend beschrieben Außenecken, mögliche
Mehraufwendung für T-Stöße und Innenecken auch größer oder
kleiner 90° werden nicht gesondert vergütet und sind mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

13. WU-Bauteile

Die Ausführung der Bodenplatte und der Außenwände des UGs
erfolgt mit wasserundruchlässigem Beton, WU-Beton, als
systemgebundene Ausführung  mit zugelassenen
Beton-Vergütungen und Rohrdurchdringungen eines geeigneten
Systemanbieters.

nach DIN18195-6
als von außen drückendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser Grundlagen sind die DIN 1045, Teil 1-3 neueste
Fassung, die WU-Richtlinie des DAfStb, Fassung November
2003 mit deren Verweisungen und die Erläuterungen zur
vorgenannten Richtlinie, Heft 555, Ausgabe Juni 2006.
Beanspruchsklasse 1
Nutzungsklasse A

angebotenes System :

'________________________________'
(vom Bieter einzutragen)

Die Gewährleistung hierauf beträgt 10 Jahre.

Die über die normale Statische Berechnung, Bewehrungspläne
und Schalpläne hinausgehende technische Bearbeitung obliegt,
in Abstimmung auf das Abdichtungssystem, dem AN und ist in
den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die Unterlagen sind
prüffähig zu erstellen und dem Prüfingenieur vorzulegen.
Aufwendungen und Gebühren die aufgrund von notwendigen
Nachbesserungen im Rahmen der Prüfung entstehen gehen zu
Lasten des AN.

cal w = siehe Tragwerksplanung

Zulagen für Feinbetoneinbringung sind in die Zulagepositionen
mit einzurechnen.

Folgende Leistungen sind vom AN zusätzlich zu erbringen und
im Rahmen des Abdichtungssystems in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren :

Planung, Berechnung und Festlegung zur Ausführung der
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Arbeitsfugen, Durchdringungen,
Schalungsbindungselementen und Bewehrungen

• Planung von Betonförderung und Einbau
• Festlegung der Nachbehandlungsmaßnahmen
• Erstellen einer objektbezogenen Ausführungsanweisung
• Abstimmungen mit Betonherstellern zur Auswahl der

geeigneten Rezepturen zur Erzielung eines möglichst
schwindarmen Betons

• Abstellen von Fachbauleitern des Systemherstellers zur
Ausführungüberwachung und Qualitätssicherung

• Erbringen der Gütenachweise und Führen eines
Arbeitsprotokolls in dem alle ausschlagebenden
Randbedingungen festgehalten werden

• Fertigung abdichtungstechnischer Systempläne in Übersicht
und Detail einschl. Leistungsbeschreibung.

Schalungs- und Distanzhalter sind wasserundurchlässig zu
verschließen.

Der Beton muss eine sorgfältige Verdichtung und
Nachverdichtung erfahren. Des weiteren ist eine sorgfältige
Nachbehandlung gemäß der Richtlinie zur Nachbehandlung von
Beton zu gewährleisten. Eine Verwendung von Zusatzmitteln
bedarf der Genehmigung des Prüfstatikers und sind in jedem
Fall in ihren Eignungen nachzuweisen.

Alle Betonkanten sind durch einlegen von
Dreikantleisten 1,0/1,0 cm zu brechen.

Ansonsten gelten die Festlegungen zu Oberflächen und
Maßtoleranzen wie unter "Schalung und Oberflächen" zu vor
beschrieben.

Die hieraus resultierenden Kosten sind vom AN in die
entsprechende EPs einzurechnen.

14. Abnahmen
Vor dem Betonieren hat der AN die Bewehrung in eigener
Verantwortung entsprechend den gültigen Vorschriften beim
Prüfstatiker des AGs abnehmen zu lassen.
Die Ingenieurkosten des Prüfstatikers für die
Bewehrungsabnahmen trägt der AG.
Die Bewehrungsabnahme ist für jeden Einzelfall zu
protokollieren.
Das Protokoll ist der Fachbauleitung des AG mindestens einen
Werktag vor dem geplanten Betonagetermin vorzulegen.

15. Durchbrüche, Öffnungen, Aussparungen und Schlitze
Das Anlegen und Herstellen der Durchbrüche, Öffnungen,
Aussparungen und Schlitze hat nach Schalplänen, bzw. den
Schlitz- und Durchbruchplänen zu erfolgen.
Die Hinweise auf den entsprechenden Plänen sind dabei zu
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beachten.

Deckendurchbrüche, die nach abgeschlossener Installation mit
Beton verschlossen werden müssen, sind bei Abmaßen größer
15 cm konstruktiv zu bewehren und mit dem Deckenrand zu
verbinden. Die Planung dieser Bewehrung einschließlich der
Verbindung mit den Deckenrändern ist Sache des AN.

Öffnungen in den Decken sind gemäß den
Unfallverhütungsvorschriften umgehend zu sichern bzw.
abzudecken.

- Ende TS Betonarbeiten - 
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BetonarbeitenTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.01   Untertitel   Allgemeines 

01.04.01.1 Überwachung Betone Überwachungsklasse 2

Überwachung aller Betone nach Überwachungsklasse 2 gemäß
DIN1045-3 durch eine dafür anerkannte
Fremd-Überwachungsstelle, inkl. aller daraus entstehenden
Kosten z.b. für die Dokumentation, Prüfgebühren, etc.
Die Zulassungsbescheide der Betonprüfstellen sind während
der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht
bereitzuhalten.

1 Psch GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.01  

  Allgemeines , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.02   Untertitel   Sauberkeitsschicht und Peri meterdämmung

01.04.02.1 Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen, Bodenplatte und Streifenfundamenten,
Beton unbewehrt, Betongüte C8/10 Expositionsklasse X0,
obere Betonfläche waagerecht, Dicke ca. 5cm - 8cm, jedoch
mind. 5cm,
Ausführung inkl. Versprünge

Einbauort  unter allen Gründungsbauteilen
Untergrund  Baugrubensohle

110 m² EP ......................... GP ............................

01.04.02.2 Perimeterdämmung BoPla 8cm

Wärmedämmschicht unter Gründungsplatten, lastabtragend,
aus  PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: PB dh  (DIN V 4108-10)
 hohe Druckbelastbarkeit
 (zulässige Dauerdruckspannung 130 kPa)
Brandverh.: B1 , schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 80 mm
 einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Wärmeleitf.: 0,040 W/mK (WLG 040)
Verlegung auf Sauberkeitsschicht und gegen Verrutschen
sichern.

97 m² EP ......................... GP ............................

01.04.02.3 PE-Folie

Trennlage aus Kunststofffolie, Stöße überlappt,
Verlegung auf der Perimeterdämmung bzw. Tragschicht.
Abrechnung nach belegter Fläche.

97 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.02  

  Sauberkeitsschicht und Perimeterdämmung, Netto: ...............................
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BetonarbeitenTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.03   Untertitel   Gründung und Bodenplatte 

01.04.03.1 Abdichtungssystem Anschlussfuge Bestand - Neubau

Anschlussfuge zwischen Gründung Bestand und Gründung
Neubau mit Systemabdichtung Alt/Neu bestehend aus 4 LAgen
Natriumbentonit-Streifen und Quellband nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers abdichten. 
Einschl.:
- Rauigkeit der vorh. Oberfläche auf < 5 mm egalisieren
- Rauigkeit mit Spachtelmasse schließen
- Betonit-Streifen in 4 Lagen mit Tellerdübeln befestigen
- Kleber auftragen und das Quellband mit 
  Schlagdübeln befestigen
- Restliche Anschlussfläche mit Fugenfüllstoff schließen

Fugenbreite. ca. 2 cm
Fugenhöhe: 100 cm

Produkt der Planung:
Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH NL contec
Typ:  contec Systemabdichtung Alt/Neu

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

27 m EP ......................... GP ............................

01.04.03.2 Perimeterdämmung Fuge 4cm XPS 035

Wärmedämmschicht in Gebäudetrennfuge Neubau/
Anlieferung, aus  PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN
EN 13164,
Typ: PW/ WTH
 hohe Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1 , schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 40 mm
 einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Die Platten werden vor Betonieren der Streifenfundamente der
Anlieferung eingebaut und dienen als verlorene Schalung.

22 m² EP ......................... GP ............................

01.04.03.3 Perimeterdämmung Fuge 7cm XPS 035

Wärmedämmschicht in Gebäudetrennfuge Neubau/ Anlieferung,
aus  PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: PW/ WTH
 hohe Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1 , schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 70 mm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
 einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Die Platten werden vor Betonieren der WU-Beton-Außenwand
des Neubaus eingebaut und dienen als verlorene Schalung.

64 m² EP ......................... GP ............................

01.04.03.4 Fundamentbeton, unbewehrt

Ortbeton als Tiefergründung, auch bei
Fundamentabtreppungen und dgl.
aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.Kl.: C12/15
Exp.Kl.: XC1/XC2
Breite: ca. 50 cm

nach Angabe des Statikers im Übergang von nicht
unterkellerten zum unterkellerten Bereich.
(Schalung wird gesondert erfasst.)

13 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.03.5 Streifenfundamente, Ortbeton, C 25/30

Streifenfundamente unter der Bodenplatte EG, Stahlbeton,
Normalbeton, obere Betonfläche waagerecht.

Betongüte C 25/30,
Expositionsklassen XC2 / XF1, WF,
Fundamentbreite b = ca. 50cm,
Fundamenthöhe = ca. 170cm,
genaue Maße siehe Gründungsplan
Ebenheitstoleranz +- 1cm

Einbau nach Planungsvorgabe Statiker

In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Randschalung, Bewehrung, Einbau bauseits gelieferte
Stahlteile, Einbau zu liefernde Stahlteile

Einbauort Fundamente unter Bodenplatte EG
Untergrund Beton-Sauberkeitsschicht

29 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.03.6 Bodenplatte EG, Ortbeton, WU, C 25/30, d = 20cm

Bodenplatte, Stahlbeton,WU-Beton, obere Betonfläche
waagerecht.

ie Qualitätsanforderungen an den WU-Beton sind gemäß
DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton"
einzuhalten.

Betongüte C 25/30 WU,
Expositionsklassen XC2 / XF1, WF,
Überwachungsklasse 2,
Bodenplattendicke d = 20cm,
Ebenheitstoleranz +- 1cm,
Rissweite calw gem. Tragwerksplanung

Einbau nach Planungsvorgabe Statiker

In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Randschalung, Bewehrung, Fugenbleche, Einbau bauseits
gelieferte Stahlteile, Einbau zu liefernde Stahlteile

Untergrund Tragschicht

12,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.03.7 Mehrkosten als Kragplatte über Gelände

Ausführung als Kragplatte über Gelände, im Zuge der
Bodenplatte, als Mehrkosten zu vorstehend beschriebener
Ortbetondecke 20 cm.
Höhe über Gelände ~ 1,0 m.

Ort: Podest Außenzugang UG Bestand
 Podest Anlieferung

17 m² EP ......................... GP ............................

01.04.03.8 Zulage Ebenheit

Erhöhte Anforderungen an die Oberflächenebenheit, als Zulage
zur vorstehend beschriebenen Bodenplatte.
Betonoberfläche maschinell Abscheiben und Glätten,
unmittelbar im Anschluss an das Abziehen der Betonoberfläche
und nach ausreichendem Ansteifen.
Die geglättete Betonoberfläche ist Oberkantenbündig mit dem
gesondert ausgeschriebenen U-Deckenrandprofil herzustellen.

56 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.03.9 Bodenplatte, Ortbeton, WU, C 25/30, d = 25cm

Bodenplatte, Stahlbeton, WU-Beton, obere Betonfläche
waagerecht.

Die Qualitätsanforderungen an den WU-Beton sind gemäß
DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton"
einzuhalten.

Betongüte C 25/30 WU,
Expositionsklassen XC2 / XF1, WF,
Überwachungsklasse 2,
Bodenplattendicke d = 25cm,
Ebenheitstoleranz +- 1cm,
Rissweite calw gem. Tragwerksplanung

Einbau nach Planungsvorgabe Statiker

In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Randschalung, Bewehrung, Fugenbleche, Einbau bauseits
gelieferte Stahlteile, Einbau zu liefernde Stahlteile

Untergrund Perimeterdämmung/ Sauberkeitsschicht,
waagerecht

Der Einbau von wasserdichten Bodendurchführungen ist im
Titel Grundleitungen erfasst.

25 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.03  

  Gründung und Bodenplatte , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.04   Untertitel   Schalung Fundamente, Bodenp latte 

01.04.04.1 Randschalung der Bodenplatte H bis ca. 30cm

Äußere Randschalung der Bodenplatte, glatte Schalungshaut
für Betonflächen ohne besondere Anforderung,
verschieden Höhen bis 30cm

20 m² EP ......................... GP ............................

01.04.04.2 Randschalung der Fundamente H bis ca. 1,70cm

Wie Position 01.04.04.1  jedoch:

in verschieden Höhen bis 170cm.

116 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.04  

  Schalung Fundamente, Bodenplatte , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.05   Untertitel   Ortbeton Wände

01.04.05.1 Beton C 25/30-WU, Stb, Wände, d<=24 cm, AW UG

Außenwände im Kellerbereich aus WU Beton DIN EN 206-1,
DIN 1045-2 mit hohem Wassereindringwiderstand liefern,
einbauen, verarbeiten und abziehen. 
Betonwarzen und Grate abschleifen
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Zulässige Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Tab.3
Zeile 2.

Beton :  C 25/30 WU
Expositionsklasse :  XC2, WO / , XC2, XA1, WF
Überwachungsklasse : ÜK 2

Wanddicke:  bis 24 cm

Einbauort: :  Außenwand UG

27 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.05  

  Ortbeton Wände, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.06   Untertitel   Schalung Wände

01.04.06.1 Schalung einhäuptig, glatt, Wände, WU-Bauteile

Schalung für Stahlbeton WU-Außenwände als einhäuptige
glatte Schalung, nicht saugenden Schalungsplatten DIN 18215
mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen liefern u.
fachgerecht herstellen.
Einschl. aller für die Herstellung notwendigen Arbeits- und
Schalgerüste und inkl. Ausschalen nach dem Abbindeprozess.

Einschl. der erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung der
Wasserundurchlässigkeit des Bauteils

Für Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202 gilt Tabelle 3,
Zeile 5.
Die Abrechnung erfolgt nach Abwicklung Schalung in m².

Wandhöhe:  bis ca. 2,70 m
Wandstärken: bis 24 cm

46 m² EP ......................... GP ............................

01.04.06.2 Schalung, glatt Wände WU-Außenwände

Schalung für Stahlbeton WU-Außenwände als zweihäuptige
glatte Schalung, aus Schalungsplatten DIN 18215,  liefern u.
fachgerecht herstellen. 
Ankerstellen verpressen, einschl. aller für die Herstellung
notwendigen Arbeits- und Schalgerüste und inkl. Ausschalen
nach dem Abbindeprozess.
Einschl. der erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung der
Wasserundurchlässigkeit des Bauteils

Für Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202 gilt Tabelle 3,
Zeile 5.
Die Abrechnung erfolgt nach Abwicklung Schalung in m².

Wandhöhe:  bis ca. 2,70 m
Wandstärke: bis 24 cm

130 m² EP ......................... GP ............................

01.04.06.3 Schalung Öffnungen

Schalung der Leibung von Tür-/Fensteröffnungen sowie der
Abschalung von Nischen in vorstehend beschriebenen
Stb.-Wänden.

5,5 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.06  

  Schalung Wände, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 57



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

BetonarbeitenTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.07   Untertitel   Ortbeton Stützen

01.04.07.1 Ortbeton, Stützen, C25/30,
H= < 3,00m, Querschnitt ca. 17,5/24cm

Ortbeton für Stützen mit rechteckigem Querschnitt
entsprechend den Angaben des Statikers in die Schalung
einbringen. Nach dem Ausschalen ist herausgequollener
Fugenbeton abzustoßen, Schalölflecken
sind abzuisolieren, Betonnester auszuspachteln, Bewehrung in
separater Position.

Betongüte C 25/30
Expositionsklassen XC1 / WO
Querschnitt ca. 17,5cm x 24cm
Stützenhöhe bis ca. 3,0m

In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Schalung, Randschalung, Bewehrung,
Der Einbau bauseits gelieferter Stahlteile ist einzukalkulieren.

Einbauort EG

2,75 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.07  

  Ortbeton Stützen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.08   Untertitel   Schalung Stützen

01.04.08.1 Schalung, Stützen, glatt, 4-seitig,
gerade, H= <3,00 m, Querschnitte von 17,5/24 cm

Schalung derStützen für Ortbeton, Stahlbeton, Normalbeton,

4-seitige Schalung mit normalen Anforderungen

Querschnitt ca. von 17,5/24 cm
Höhe Stützen bis ca. 3,0 m

Einbauort EG

Abrechnung nach lfm Stütze.

2,75 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.08  

  Schalung Stützen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.09   Untertitel   Ortbeton Unterzüge, Überzüg e, Randbalken

01.04.09.1 Beton C 25/30,Stb, für Unterzüge, Überzüge, Attika

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, für
Unterzüge, Überzüge und Attiken einbauen,
verarbeiten und abziehen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen;
Bewehrung in gesonderter Position.

Beton :  C 25/30
Expositionsklasse :  XC1, WO/ XC3, WO

5,1 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.09.2 Beton C 25/30,Stb, für Ringbalken

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,  für
Ringbalken unter Decke einbauen, verarbeiten und abziehen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen;
Bewehrung in gesonderter Position.

Beton :  C 25/30
Expositionsklasse :  XC1 WO / XC3, WO

1 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.09  

  Ortbeton Unterzüge, Überzüge, Randbalken, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10   Untertitel   Schalung Unterzüge, Überzüg e, Randbalken

01.04.10.1 Schalung Unterzüge

Schalung der Unterzüge, mit rechteckigem Querschnitt, inkl.
dreiseitiger Schalung ohne besondere Anforderungen, aus nicht
saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung mit
regelmäßigen Schalungsstößen und Nagelstellen, Betonwarzen
und Grate abgeschliffen;

Dimension: bis ca.25 / 60 cm

5,5 m² EP ......................... GP ............................

01.04.10.2 Schalung Attiken

Schalung der Attiken, mit rechteckigem Querschnitt, inkl.
zweiseitiger Schalung ohne besondere Anforderungen, aus
nicht saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung mit
regelmäßigen Schalungsstößen und Nagelstellen, Betonwarzen
und Grate abgeschliffen;

41 m² EP ......................... GP ............................

01.04.10.3 Schalung Ringbalken

Schalung der Ringbalken, mit rechteckigem Querschnitt, inkl.
zweiseitiger Schalung ohne besondere Anforderungen, aus
nicht saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung mit
regelmäßigen Schalungsstößen und Nagelstellen, Betonwarzen
und Grate abgeschliffen;

9 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.10  

  Schalung Unterzüge, Überzüge, Randbalken, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11   Untertitel   Ortbeton Decken

01.04.11.1 Beton C 25/30, Stb, für Decken d = 25 cm

Ortbetondecke, aus  Stahlbeton ,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
als glatte Deckenflächen liefern und fachgerecht
einbauen,
Oberfläche eben abgezogen und rau abgerieben; Schalung,
Bewehrung sowie Abstellen mit Dämmstreifen in
gesonderter Position.

Beton :  C 25/30
Expositionsklasse :  XC1,WO

Deckendicke :  25 cm
Deckenhöhe: bis 3,00

23 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.11.2 Zulage Ebenheit

Erhöhte Anforderungen an die Oberflächenebenheit, als Zulage
zur vorstehend beschriebenen Bodenplatte.
Betonoberfläche maschinell Abscheiben und Glätten,
unmittelbar im Anschluss an das Abziehen der Betonoberfläche
und nach ausreichendem Ansteifen.

Ort: unter den Kühlzellen

22 m² EP ......................... GP ............................

01.04.11.3 Beton C 25/30, Stb, für Dächer d = 25 cm

Ortbetondecke, aus  Stahlbeton ,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
als glatte Deckenflächen liefern und fachgerecht
einbauen,
Oberfläche eben abgezogen und rau abgerieben; Schalung,
Bewehrung sowie Abstellen mit Dämmstreifen in
gesonderter Position.

Beton :  C 25/30
Expositionsklasse :  XC1, WO / XC3, WO

Deckendicke :  25 cm
Deckenhöhe: bis 3,00 m

35 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.11  

  Ortbeton Decken, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.12   Untertitel   Schalung Decken 

01.04.12.1 Schalung, Decken, unterseitig glatt, H= <3,00m

Schalung von Stahlbetondecken inkl. Podestplatten, in
Normalschalung aus glatten, unbeschädigten Schaltafeln,
Schalelementen o. Ä. nach Wahl des AN, dicht gestoßen, glatt,
eben und waagerecht herstellen, mit Anforderungen an
eine glatte, absatzfreie, saubere Betonoberfläche, inkl.
anschließendem Ausschalen.

Deckendicke d = ca. 20-25cm
Raumhöhe unter 3,00m

228 m² EP ......................... GP ............................

01.04.12.2 Deckenrandschalung, Deckenversprünge

Deckenrandschalung für Deckenstärke bis 25cm,
Seitenflächen senkrecht ,Schalung nach Wahl des
Bieters, im Bereich der äußeren Begrenzung und
Abschalungen von Höhenversprüngen von 2cm bis ca. 5cm,
Durchbrüche, siehe gesondert Pos.

Oberfläche glatt, absatzfrei.

77 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.12  

  Schalung Decken , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.13   Untertitel   Treppen

01.04.13.1 Beton C 25/30, Stb, für Innentreppen

Treppen Beton DIN EN 206-1, DIN 1045-2 liefern, einbauen,
verarbeiten und abziehen.
Treppen mit Podest,
Betonwarzen und Grate abschleifen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Zulässige Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Tab.3
Zeile 2.

Beton :  C 25/30
Expositionsklasse :  XC1, WO

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.13.2 Schalung Innentreppen

Schalung für die Herstellung einer 2-läufigen Stahlbetontreppe
einschl. Zwischenpodest mit regelmäßiger Stufung, nach
Ausführungszeichnung,

Untersicht :  Schalungsrauh
Oberseite: Schalungsrauh

Steigungsverhältnis:  15 STG ca. 170 / 310 mm
Laufbreite:  je 1,00 m
Einbauort:  Windfang Neubau

20 m² EP ......................... GP ............................

01.04.13.3 Entkopplung Treppe / BoPla (B-V1)

Schalltechnisch entkoppelte Auflagerung des Treppenlaufes auf
der Bodenplatte, mit Fugenplatte aus PE-Weichschaum mit
integrierten PUR-Elastomerlagern, Auflagerfläche: bis
120/60 cm
Querkraft: bis 42,4 kN/m

Erzeugnis :  Scköck "Tronsole B-V1"   oder gleichwertig
  (www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'...............................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.13.4 Entkopplung Ortbetonpodest / Stb.-Wand (Einbaukasten)

Schalltechnisch entkoppelte Auflagerung der Podestplatte in
Stb.-Wänden, durch Kunststoff-Aussparungsform mit
integriertem PUR-Elastomerlager zur Aufnahme von positiven
Querkräften und aufsteckbarem Anschlußrahmen sowie
einschl. passendem Tragelement / Bewehrungselement.
Ausführung in Verbindung mit nachstehend beschriebener
Fugenplatte.

Erzeugnis :  Scköck "Tronsole Z-V-T"
 oder gleichwertig
 (www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'...............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Ort:  Zwischenpodeste

4 St EP ......................... GP ............................

01.04.13.5 Entkopplung Podest / Wand (Fugenplatte)

Schalltechnisch Entkoppelung des Podestes zur Wand, mit
Fugenplatte aus PE-Weichschaum, einschl. Zuschnitt Konsolen
etc..
(Überstände sind abzuschneiden + Schallbrücken der Betonage
zu entfernen)

Erzeugnis :  Scköck "Tronsole L-250"
 oder gleichwertig
 (www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'...............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Ort: Zwischenpodeste

5 m EP ......................... GP ............................

01.04.13.6 Entkopplung Ortbetontreppe / Wand (Fugenplatte)

Schalltechnisch Entkoppelung des Treppenlaufes zur Wand, mit
Fugenplatte aus PE-Weichschaum, einschl. Zuschnitt für
Keilstufen, Konsolen etc..
(Überstände sind abzuschneiden + Schallbrücken der Betonage
zu entfernen)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Erzeugnis :  Scköck "Tronsole L-420"
 oder gleichwertig
 (www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'...............................................'
(vom Bieter einzutragen)

Ort:  Läufe

5,4 m EP ......................... GP ............................

01.04.13.7 Entkopplung Treppe / Podest 120/20cm (T-V7)

Schalltechnisch Entkoppelung des Treppenlaufes zum
Zwischen- oder Geschoßpodest, mit Fugenprofil aus Kunststoff,
einschl. Anschlußbewehrung,
Montage nach Herstellervorschrift.
Höhe:  bis   20 cm
Breite:  120 cm
Tragkonsolen: 7 St.
Querkraft: bis 50,1 kN/m
Brandschutzanforderung: R 90
einschl. Zuschnitte etc..

Erzeugnis :  Scköck "Tronsole T-V7"   oder gleichwertig
  (www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'...............................................'
(vom Bieter einzutragen)

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.13  

  Treppen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.14   Untertitel   Schlitze, Aussparungen, Dec kendurchbrüche, Wanddurchbrüche

Hinweis: Einbauteile Bodenplatte für TGA

Einbauteile in der Bodenplatte sind im Titel Grundleitungen
beschrieben.

01.04.14.1 DD anlegen + schließen, bis 500 cm²

Deckendurchbruch nach Schlitz- und Durchbruchplänen
einschalen, ausschalen und nach Fertigstellung der
Installationen und Freigabe durch die Bauleitung in
voller Tiefe mit Mörtel auffüllen und verschließen. (F90)

Durchbruchgröße: bis 500 cm²
Deckenstärke: bis 25 cm

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14.2 DD anlegen + schließen bis 1.000 cm²

Wie Vorposition, jedoch:

Deckendurchbruch, bis 1.000 cm²

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14.3 DD anlegen + schließen bis 1.500 cm²

Wie Vorposition, jedoch:

Deckendurchbruch, bis 1.500 cm²

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14.4 DD anlegen + schließen bis 2.000 cm²

Wie Vorposition, jedoch:

Deckendurchbruch, bis 2.000 cm²

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.14.5 WD anlegen + schließen, bis 500 cm²

Wanddurchbruch nach Schlitz- und Durchbruchplänen
einschalen, ausschalen und nach Fertigstellung der
Installationen und Freigabe durch die Bauleitung in
voller Tiefe mit Mörtel auffüllen und verschließen. (F90)

Durchbruchgröße: bis 500 cm²
Wandstärke: bis 240 mm

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14.6 WD anlegen + schließen bis 1.000 cm²

Wie Vorposition, jedoch:

Wanddurchbruch, bis 1.000 cm²

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14.7 Kernbohrungen, Durchmesser 100 -200 mm

Herstellen einer Kernbohrung, senkrecht oder waagerecht
durch den Stahlbeton von Decken und Wänden. Der Bereich
unterhalb der Bohrung ist abzusperren, der Schutt
incl. Deponiekosten zu entsorgen. Das Durchschneiden
von Bewehrungsstählen mit einem Durchmesser bis incl.
12 mm ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Bohrungen.

Betondicke: 250 bis 300 mm
Durchmesser: 100 bis 200 mm

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14.8 Kernbohrungen, Durchmesser 200 -300 mm

Herstellen einer Kernbohrung, senkrecht oder waagerecht
durch den Stahlbeton von Decken und Wänden. Der Bereich
unterhalb der Bohrung ist abzusperren, der Schutt
incl. Deponiekosten zu entsorgen. Das Durchschneiden
von Bewehrungsstählen mit einem Durchmesser bis incl.
12 mm ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Bohrungen.

Betondicke: 250 bis 300 mm
Durchmesser: 200 bis 300 mm

2 Stk EP ......................... GP ............................
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Summe Untertitel  01.04.14  

  Schlitze, Aussparungen, Deckendurchbrüche, Wanddurc hbrüche, Netto: ...............................
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01.04.15   Untertitel   Bewehrung, Kleineisenteile,  Einbauteile

01.04.15.1 BSt 500 S(A)

Betonstabstahl BSt 500 S(A), DIN 488, alle Durchmesser,
alle Längen, inkl. der erforderlichen Abstandhalter und
Unterstützungskörbe, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

6 t EP ......................... GP ............................

01.04.15.2 Betonstahl: IV M, als Lagermatte

Betonstahlmatten DIN 488
Betonstahlsorte: BSt 500 M(A), als Lagermatten,
liefern, schneiden, biegen und plangenau verlegen.

Die Unterstützungskörbe für die obere Bewehrung werden mit
der Stahlmenge abgerechnet.

Die Abstandhalter für die Einhaltung der vorgeschriebenen
Betondeckung sowie der Verschnitt für den Betonstahl sind mit
dem Einheitspreis abgegolten.

12 t EP ......................... GP ............................

01.04.15.3 Maueranschlußschiene HMS 25/15-D

Maueranschlußschiene, Profil 25/15 mm, aus Stahl,
feuerverzinkt, gegen Eindringen von Frischbeton mittels
Streifenfüllung geschützt, liefern und in die Schalung
einbauen.

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

14 m EP ......................... GP ............................

01.04.15.4 Gleitfolie Decke / Ringbalken

Gleitfolie auf Ringbalken als gleitende Auflagerung der Decke.
Ausführung mit 2 Kunststoff-Folien, regeneratfrei,
Gleitbeschichtung mit Spezialfett, zweiseitig kaschiert.

25 m EP ......................... GP ............................

01.04.15.5 U 200 als Einfassprofil der Deckenplatte

U200 aus Stahl als Einfassprofil der Deckenplatte der
Anlieferung, rostschutzgrundiert als Vorbereitung für eine
bauseitige Lackierung,
Einbau waagerecht, Höhe ca. 200mm.

Das Stahl-U-Profil wird vor dem Betonieren der Bodenplatte der
Anlieferungsrampe als verlorene Schalung eingebracht,
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Einschl. Gehrungsschnitte an den Außenecken.

Leistung inkl. sämtlicher Gehrungsschnitte, Bohrungen,
Kleineisenteile, Beschichtung, Verschraubungen nach statischer
Erfordernis.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.15  

  Bewehrung, Kleineisenteile, Einbauteile, Netto: ...............................
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01.04.16   Untertitel   Fugenbleche

01.04.16.1 Arbeitsfuge Fugenblech, Wand-Sohle/Decke

Wasserundurchlässiger Sohlen-Wandanschluss
 im Bereich der Sohlen-Außenwandanschlüsse. Wandanschluss
durch Einbau eines Fugenbleches mit gültigem allgemeinen
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-5120/231/09
MPA-BS inkl. Normstrich zur visuellen Kontrolle der
Mindesteinbindetiefe von 30 mm herstellen.

Leitfabrikat:
PENTAFLEX KB 167 der H-BAU Technik GmbH, o. glw.

Zulässiger Wasserdruck gemäß abP: 2,0 bar

Lieferung einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebügel, Stoßklammern).
Für den Einbau gelten die Angaben im Prüfzeugnis und die
Einbauhinweise des Herstellers.

Einbauort:  UG

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

40 m EP ......................... GP ............................

01.04.16.2 Eckausbildung Fugenblech

Liefern und Verlegen des bauaufsichtlich geprüften
Fugenblech-Eckelements

Leitfabrikat:
PENTAFLEX KB-Eck der H-BAU Technik GmbH, o.glw.

als werkseitig hergestelltes Formstück zur
Eckausbildung in der Bodenplatte für den Anschluss der
vertikalen Fugenabdichtung bei drückendem und nicht
drückendem Wasser sowie Bodenfeuchte, gemäß allgemeinem
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-5120/231/09
MPA-BS.

Zulässiger Wasserdruck gemäß abP: 2,0 bar

Lieferung einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Stoßklammern).
Für den Einbau gelten die Angaben im Prüfzeugnis und die
Einbauhinweise des Herstellers.

Einbauort:   Bodenplatte-Außenwand
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.16.3 Arbeitsfuge Fugenblech, Wand-Wand

Wasserundurchlässiger Wand-Wandanschluss durch Einbau
eines Fugenbleches gemäß ETA 15/0003 und allgemeinem
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (abP) P-5120/231/09 MPA-BS. inkl. Normstrich zur
visuellen Kontrolle der
Mindesteinbindetiefe von 30 mm herstellen.

Leitfabrikat:
PENTAFLEX ABS-R der H-BAU Technik GmbH, o.glw.

Zulässiger Wasserdruck: 2,0 bar
Lieferung einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebügel, Stoßklammern).
Für den Einbau gelten die Angaben im Prüfzeugnis und die
Einbauhinweise des Herstellers.

Einbauort:  Arbeitsfugen, Wand-Wand

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

10,6 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.16  

  Fugenbleche, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.17   Untertitel   Sonstiges

01.04.17.1 Provisorische Dachabläufe

Die Dachabläufe der Flachdächer sind mittels KG Rohre DN
100 provisorisch anzuschließen, um das Tagwasser aus dem
Gebäude zu leiten. Die Leitungen sind an der Außenwand bis
zur Oberkante Gelände zu führen

KG Rohre DN 100 mit 2 x 2 Bögen 45 Grad und ca. 10
Rohrschellen mit Gewindestab zur Befestigung an Betondecke,
Befestigung 1x je 2 m im Bereich von
Beton-/Mauerwerkswänden und -decken.

Abrechnung pro Dacheinlauf.
KG Rohre in gesonderter Position.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.17.2 Provisorische Fallrohre

Die Dachabläufe der Flachdächer sind mittels KG Rohre DN
100
provisorisch anzuschließen, um das Tagwasser aus dem
Gebäude zu leiten.
Die Leitungen sind an der Außenwand bis zur Oberkante
Gelände zu führen.

Rohrlängen: 4 bis 7 m

10 m EP ......................... GP ............................

01.04.17.3 Meterriss erstellen

Erstellen eines Meterrisses in Abstimmung mir der Bauleitung,
jeweils an mehreren Punkten in den  Geschossenen mit
eindeutig markierter eingedübelter
Plakette. Inkl. Übergabe des Messprotokolls
an die Bauleitung.

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.04.17  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.04

 
  Betonarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Titel   Mauerarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Mauerarbeiten
1. Normen und Vorschriften

Ergänzend zu den für alle Gewerke
aufgeführten Regeln und Bestimmungen wird u.
a. auf folgende Regeln und Bestimmungen
zudem besonders hingewiesen:

DIN 18202 / DIN 18203 Maßtoleranzen im
Hochbau
DIN 18330 Mauerarbeiten

2. Ausführung: 
Mauerwerk der tragenden und nichttragenden
Wände und für das Verschliessen von
Wandöffnungen,
Ausgleichschicht aus MG III und Iso-
Kimmstein, Höhe ~ 5 - 15 cm, je nach
Erfordernis,
mit Fugenglattstrich, gem. DIN V 106, KS,
Festigkeitklasse 12, Rohdichteklasse 1,2,
Dünnbettmörtel, MG IIa gem. DIN V 18580 und
DIN EN 998-2,
Mauerwerksdicke siehe jeweilige Position,
Format: frei wählbar,
einschließlich erforderlicher Maueranker,
Verzahnungen und die Herstellung der
seitlichen Anschlüße an bestehende
Mauerwerks- und Stb-Wände.

Eine kraftschlüssige Verbindung des
Mauerwerks der nicht tragenden Wände mit den
Stahlbetondecken ist nicht zulässig, Ausführung
mit Stoßfugenvermörtelung unter Einhaltung der
statischen Anforderungen.

- Ende TS Mauerarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.01   Untertitel   Wände, Stützen und Brüstung en

01.05.01.1 Mauerwerk, tragend, Außenwände, EG,
d = 24,0cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von tragenden Außenwänden aus Kalksandstein
Mauerwerk:  KS 
Festigkeitsklasse: 12 N/mm²
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm³
Mörtelgruppe: IIa
Stoß- und Lagerfugenvermörtelung 
Wanddicke:  24,0 cm
Höhe der Wände: bis ~ 2,80 m

Innenseite geeignet für späteren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschlüsse sind gesondert erfasst.

Einbauort EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

118 m² EP ......................... GP ............................

01.05.01.2 Mauerwerk, tragend, Außenwände, EG,
d = 17,5cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von tragenden Außenwänden aus Kalksandstein
Mauerwerk:  KS 
Festigkeitsklasse: 12 N/mm²
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm³
Mörtelgruppe: IIa
Stoß- und Lagerfugenvermörtelung 
Wanddicke:  17,5 cm
Höhe der Wände: bis ~ 2,80 m

Innenseite geeignet für späteren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschlüsse sind gesondert erfasst.

Einbauort EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

75 m² EP ......................... GP ............................

01.05.01.3 Mehrkosten Sicht-MW, einseitig

Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich einseitig, als Mehrkosten
zu vorstehend beschriebenem KS-Mauerwerk.
Ausführung als Läuferschichten mit 1/2-steiniger Überdeckung.

Ort: EG05 Leergut / Technik

42 m²    EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.01.4 Mauerwerk, tragend, Innenwände, UG und EG,
d = 24,0cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von tragenden Innenwänden aus Kalksandstein
Mauerwerk:  KS 
Festigkeitsklasse: 12 N/mm²
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm³
Mörtelgruppe: IIa
Stoß- und Lagerfugenvermörtelung 
Wanddicke:  24,0 cm
Höhe der Wände: bis ~ 2,80 m

Geeignet für späteren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschlüsse sind gesondert erfasst.

Einbauort UG und EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

65 m² EP ......................... GP ............................

01.05.01.5 Mauerwerk, nichttragend, Innenwände, EG,
d = 11,5cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von nichttragenden Innenwänden aus Kalksandstein
Mauerwerk:  KS 
Festigkeitsklasse: 12 N/mm²
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm³
Mörtelgruppe: IIa
Stoß- und Lagerfugenvermörtelung 
Wanddicke:  11,5 cm
Höhe der Wände: bis ~ 2,80 m
mit tragenden außenwänden verzahnt.

Geeignet für späteren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschlüsse sind gesondert erfasst.

Einbauort EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

40 m² EP ......................... GP ............................

01.05.01.6 Mauerwerk, nichttragend, Innenwände, UG/ EG,
d = 17,5cm, H = ca. bis 3,80m

Herstellen von nichttragenden Innenwänden aus Kalksandstein
Mauerwerk:  KS 
Festigkeitsklasse: 12 N/mm²
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm³
Mörtelgruppe: IIa
Stoß- und Lagerfugenvermörtelung 
Wanddicke:  17,5 cm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Höhe der Wände: bis ~ 3,80 m

Geeignet für späteren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschlüsse sind gesondert erfasst.

Einbauort als Treppenwand im Treppenauge
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

13 m² EP ......................... GP ............................

01.05.01.7 Mehrkosten Iso-Kimmschicht, 24,0 cm

Kimmschicht mit Dämmstein, als Mehrkosten zu vorstehend
beschriebenem Mauerwerk, 24,0 cm breit

Ort: UG

20 m EP ......................... GP ............................

01.05.01.8 Mauerwerk aus Porenbeton, nichttragend, Attika, 
d = 24cm, H = ca. bis 0,45m

Herstellen von nichttragender Attika aus Porenbeton.
Festigkeitsklasse: 4 N/mm²
Rohdichteklasse: 0,5 kg/dm³
Mörtelgruppe: IIa
Stoß- und Lagerfugenvermörtelung 
Wanddicke:  24,0 cm
Höhe der Wände: bis ~ 0,45 m

Einbauort Flachdach
Untergrund Deckenplatte Neubau

7 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.05.01  

  Wände, Stützen und Brüstungen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 78



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

MauerarbeitenTitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.02   Untertitel   Öffnungen, Schlitze, Wanddu rchbrüche

01.05.02.1 Öffnung - 1,01/ 2,135/11,5 (mit Sturz)

Anlegen / Überdecken von Öffnungen, bis 1,01 m breit, 2,135
hoch, in vorstehend beschriebenem 11,5 cm breiten Mauerwerk
inkl. Herstellen der Leibungen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.2 Öffnung - 1,01/ 2,135/24,0 (mit Sturz)

Anlegen / Überdecken von Öffnungen, bis 1,01 m breit, 2,135
hoch, in vorstehend beschriebenem 24,0 cm breiten Mauerwerk
inkl. Herstellen der Leibungen.

4 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.3 Leibung anlegen (Öffnungen >2,5 m2, nicht überdeckt )

Leibung anlegen, von freien Wandköpfen und raumhohen, oder
nicht mit Fertigstürzen überdeckten Öffnungen >2,5m2, in
vorstehend beschriebenem Mauerwerk, bis 24 cm breit.

23 m EP ......................... GP ............................

01.05.02.4 Öffnung herstellen, -24,0 cm, - 625 cm2

Installationsöffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25cm)

5 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.5 Öffnung herstellen, -24,0 cm, 626 - 1500 cm2

Installationsöffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,05 cm
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.6 Öffnung herstellen, -24,0 cm, 1501 - 2500 cm2

Installationsöffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.05.02.7 Öffnung herstellen, -24,0 cm, 2501 - 5625 cm2

Installationsöffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,0cm
Querschnitt: 2.501 - 5.625 cm2 (~75/75cm)

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.8 Wandschlitz herstellen, - 625 cm2

Installationsschlitz herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Querschnitt: bis 625 cm2 (~50/12,5cm)

10 m EP ......................... GP ............................

01.05.02.9 Öffnung schließen, -24,0 cm, - 625 cm2

Installationsöffnung nach Technikmontage verschließen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25cm)

5 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.10 Öffnung schließen, -24,0 cm, 626 - 1500 cm2

Installationsöffnung nach Technikmontage verschließen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk, s. ZTV.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.11 Öffnung schließen, -24,0 cm, 1501 - 2500 cm2

Installationsöffnung nach Technikmontage verschließen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk, s. ZTV.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.02.12 Öffnung schließen, -24,0 cm, 2501 - 5625 cm2

Installationsöffnung nach Technikmontage verschließen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk, s. ZTV.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: 2.501 - 5.625 cm2  (~75/75cm)

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.05.02  

  Öffnungen, Schlitze, Wanddurchbrüche, Netto: ...............................
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01.05.03   Untertitel   Einbauteile, Sonstiges

01.05.03.1 Abdichtungsstreifen G 200 DD unter MW-Außen-/Innenw änden

Abdichtungsstreifen, bis 40 cm breit, vor Erstellung der
MW-Außen-/Innenwände, als Abdichtung DIN 18195-4, aus
Bitumen-Dachdichtungsbahnen (DIN 52130), 1 Lage, mit
Glasgewebeeinlage, Typ G 200 DD, lose verlegt.

Der Dichtungsstreifen für den späteren Anschluß der
Flächenabdichtung ist vor Verschmutzung mit einer Schutzfolie
zu schützen.

Ort: EG Anlieferung, MW-Wände  - 17,5 cm

27 m EP ......................... GP ............................

01.05.03.2 Horizontalsperre

Horizontalsperre nach Wahl des AN, auf der Kimmschicht des
vorstehend beschriebenen Mauerwerks.

5 m² EP ......................... GP ............................

01.05.03.3 Wandanschluß HML120

Wandanschluß der vorstehend beschriebenentragenden
Wände, bis 24 cm dick, an Betonbauteile
(Maueranschlußschiene 25/15 im Titel Betonarb. erfaßt),
mit Ankerlaschen, für Lagenabstände < =25 cm

Ort: UG Innenwände, EG an Eckstütze

14 m EP ......................... GP ............................

01.05.03.4 Deckenanschluß nachträglich, weich, 11,5cm

Deckenanschluß der nichttragenden Trennwände (11,5 cm
dick) nachträglich herstellen und:
• Ausstopfen der 2 cm dicken Fuge mit Mineralwolle
• beidseitige dauerelastische Verfugung
Aufmaß erfolgt einseitig .

15 m EP ......................... GP ............................

01.05.03.5 Wärmedämmung mineralische Faserdämmplatten WLG 035,
d = 40mm

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wärmedämmschicht, als Kerndämmung in zweischaliger
Außenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend, druckfest
aus mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN EN 13162,

Brandverh.: A1 , nicht brennbar
Dicke: 40 mm
  einlagig, dicht gestoßen
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Typ: WTH
Einbau begleitend zur Erstellung des Außenmauerwerks.

Ort: Gebäudetrennfuge zur Anlieferung

14 m² EP ......................... GP ............................

01.05.03.6 Wärmedämmung mineralische Faserdämmplatten WLG 035,
d = 130mm

Wärmedämmschicht, als Kerndämmung in zweischaliger
Außenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend, druckfest
aus mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN EN 13162,

Brandverh.: A1 , nicht brennbar
Dicke: 130 mm
  zweilagig, dicht gestoßen
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Typ: WTH
Einbau vor bzw. begleitend zur Erstellung des tragenden
Mauerwerks des Neubaues.

Ort: Gebäudetrennfuge zum Bestand.

48 m² EP ......................... GP ............................

01.05.03.7 Fensteröffnungen Bestand schließen 1,70 x 1,82 m (2 4)

vorhandene Fensteröffnung in Außenwänden aus MW-Wände
fachgerecht schließen; 
inkl. kraftschlüssiger Anschlüsse:
oberer Anschluss: vollfugig vermörteln,
seitliche Anschlüsse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebemörtel;
Stoßfugen an Bestandswände vollfugig vermörteln;
zu schließende Öffnung: 1,70 x 1,82 m (3,1 m²);
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Mörtel: MG IIa / M 5 (gemäß DIN EN 998-2 und DIN V 18580) 
oder Dünnbettmörtel,
vollfugig verfugen;
außenseitig mit Fugenglattstrich,
raumseitig für Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.03.8 Türöffnungen Bestand schließen 1,03 x 1,85 m (24)

vorhandene Türöffnung in Außenwänden aus MW-Wände
fachgerecht schließen; 
inkl. kraftschlüssiger Anschlüsse:
oberer Anschluss: vollfugig vermörteln,
seitliche Anschlüsse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebemörtel;
Stoßfugen an Bestandswände vollfugig vermörteln;
zu schließende Öffnung: 1,03 x 1,85 m (2,0 m²);
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
Mörtel: MG IIa / M 5 (gemäß DIN EN 998-2 und DIN V 18580) 
oder Dünnbettmörtel,
vollfugig verfugen;
außenseitig mit Fugenglattstrich,
raumseitig für Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.05.03  

  Einbauteile, Sonstiges, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.05

 
  Mauerarbeiten, Netto: ...............................
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01.06   Titel   Verblendarbeiten

TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

Für das an diesem Bau geplante Verblender-Mauerwerk gelten
nachfolgend aufgeführte Allgemeine Vorbemerkungen:

Vormauerziegel/Klinker müssen die Anforderungen der
nachfolgenden Normen entsprechen:
- DIN 1053-1 Mauerwerk, Berechnung und Ausführung
- VOB/C DIN 18330 Mauerarbeiten
- DIN EN 1996-2/NA, EC6 Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten
- DIN EN 771-1 Festlegungen für Mauerziegel
- DIN 105-100 Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mörtelhersteller sind
zu beachten.

Die angebotenen Produkte müssen einer ständigen
Fremdüberwachung sowie der kontrollierten Eigenüberwachung
unterliegen. Prüfungszeugnisse sind mit Angebotsabgabe
vorzulegen.

Im Text des Leistungsverzeichnisses wird zur Vereinfachung
auf alle selbstverständlichen Ausdrücke, wie "Herstellen
einschließlich Materiallieferung, Verlegen, Montieren
einschließlich Befestigungsmaterial" verzichtet.
Die angebotenen Einheitspreise haben deshalb immer alle
Kosten und Aufwendungen für die montierte Leistung
einschließlich Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen zu
beinhalten.

Allgemeine Beschreibung Fassaden

Gedämmter Bereich:
Die Verblenderfassade ist als zweischalige Außenwand mit
Kerndämmung (und 2cm Fingerspalt) auszuführen.

Ungedämmter Bereich (Anlieferung):
Die Verblenderfassade ist als zweischalige Außenwand mit 6cm
Luftschicht (ohne Dämmung) auszuführen.

Es sind Öffnungen für Türen und Fenster in verschiedenen
Abmessungen angeordnet. Die Fensterleibungen werden
ebenfalls gemauert..
Die Überdeckung von Fensterstürzen erfolgt unter Verwendung
eines vorgefertigten Klinkerfertigteil-Sturzes / Läufersturz,
eingebunden/verzahnt bzw. als gerader Anschluss z.B. an
Fugen.

Das Verblender-MW verläuft bis unter OK Gelände, so dass in
         - Fortsetzung auf nächster Seite -
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diesem Bereich das Mauerwerk durch zusätzliche Maßnahmen
besonders geschützt werden muss.

Die Gründung der Vormauerschale im Sockelbereich erfolgt auf
vorspringendenden Stahlbetonfundamenten und -bodenplatten.

Hinweis zur Koordination:
Bei der Erstellung des Verblendmauerwerkes muss eine
Koordination mit dem Gewerk der Fenster und der
außenliegenden Raffstore und Elektroarbeiten erfolgen.
Die Koordination erfolgt durch die Bauleitung des AG.
Durch den AN sind Arbeitstaktungen mit einem ausreichenden
Zeitfenster für o.g. Gewerke abzustimmen und zu
berücksichtigen.

Montagefolge (grob) ist wie folgt:

bauseitige Leistungen
1. Fenster- und Außentüren-Konstruktionen,
       UK Sonnenschutz / Elektro-Installationen

Leistung AN
1. Verblenderarbeiten

Es ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und einzurechnen,
dass die Verblenderarbeiten in verschiedenen Zeitabschnitten
und mit Unterbrechungen aufgrund von erforderlichen
Vorleistungen anderer Gewerke (z.B. Fenster-, Metallbauer) zu
leisten sind.

Schichtaufbau der gedämmten Fassade:
- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 24,0cm
- Dämmung, WLG 035, d = 14,0cm
- Ausführung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

Schichtaufbau im Übergang gedämmt/ ungedämmt:
- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 17,5cm
- Dämmung, WLG 035, d = 6,0cm
- Ausführung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

Schichtaufbau der ungedämmten Fassade:
- Mauerwerk d = 17,5cm
- Luftschicht d = 6 cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

1. Mauerziegel 

1.1  Klinker

Leitfabrikat: 
Fa Hagemeister GmbH & Co.KG
Verblendstein: Friesland GT oder gleichw.
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- Format NF: 240 x 115 x 71mm

2. Mauerverband

Zur Ausführung kommt ein "wilder Läuferverband".

Es sind die Verbandsregeln nach DIN 1053 verbindlich.

Offene Stoßfugen sind gemäß DIN anzuordnen (über Stürzen,
im Sockelbereich, etc.).

Bemessung von Mauerwerk
Die Bemessung von Verblend-Mauerwerk sowie aller
notwendigen konstruktiven Bemessungen von Stahl -,
Stahlbeton - und Abfangkonstruktionen sind nach einschlägigen
Normen, wie z.B.
DIN 1053 und DIN EN 1996 Teile 1 bis 3 für Mauerwerk
(inklusive Nationale Anwendungsdokumente)
DIN 1055-4:2005-03 Einwirkung auf Tragwerke; Teil 4 -
Windlasten,
DIN 1045 für Stahlbetonkonstruktionen
DIN 18195 für die Bauwerksabdichtung
sowie den begleitenden Normen vorzunehmen.

Weiterhin sind Grundlage die "Technischen Hinweise und die
hierauf aufbauenden technischen Informationen der
Ziegelbauberatung".

3. Verankerung und Abfangung

Die Verankerung der zweischaligen Außenwand muss gemäß
Anforderungen der DIN EN 1996-2/NA erfolgen.
Es ist zu beachten, dass der Schalenabstand ca. 160mm
beträgt.
Anker generell aus Edelstahl.
Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausführung seiner Leistung erforderlich sind. Die Statik ist in
prüffähiger Form vorzulegen.

Sämtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hängekonsolen Fertigteilstürze etc.) sind vom AN nach
statischen Erfordernissen auszuführen. Grundlage der
statischen Dimensionierung ist die eigenverantwortliche
statische Berechnung.

Es sind nur Abfangungen/Verankerungen mit bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind
vor Ausführungsbeginn dem AG zu übergeben.

Drahtanker / Betonschalanker
Mindestanzahl von Drahtankern und Betonschalankern je m²
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Wandfläche nach statischer Erfordernis, abhängig von der
Gebäudehöhe, dem Schalenabstand, der Mauerstein- und
Mörtelart sowie der maßgebenden Windzone nach DIN EN
1991-1-4:2010-12, sofern in einer Zulassung für die Anker
nichts anderes festgelegt ist. Die Anker sind mit Tropfscheiben
auszustatten.
An allen freien Rändern (von Öffnungen, an Gebäudeecken,
entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der
Außenschalen) sind zusätzlich zur Mindestanzahl mindestens
drei Drahtanker je Meter Randlänge anzuordnen, genaue
Anzahl nach statischer Erfordernis.
Anker aus nichtrostendem Stahl. Verankerungsgrund
(Tragschale) ist Stahlbeton bzw. Mauerwerk.
Es sind nur Anker mit bauaufsichtlicher Zulassung zu
verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind vor
Ausführungsbeginn dem AG zu übergeben.

Abfangungen
Horizontale Abfangungen des Verblendmauerwerkes sind aus
nichtrostenden Edelstahl-Konsolenankern mit
Edelstahl-Ankerschienen gemäß statischer Anforderung
auszuführen und am Rohbau zu verankern.
Ankerschienenmontage ist Bestandteil der Leistung des AN
Verblendmauerwerk.

Überdecken von Öffnungen
Zur Ausführung der Überdeckungen von Öffnungen kommen
entsprechend der Öffnungsbreite bzw. der konstruktiven
Einbausituation aufgehängte Fertigteilstürze mit Konsolen,
Ankerschienen und/oder Hängeschlaufen zur Abhängung an
Konsolankern zur Ausführung. Überdeckungen von Öffnungen
ohne Konsolanker hat über aufgelagerte Fertigteilstürze zu
erfolgen.
Ausführung als Läufersturz mit bewertem Stahlbetonkern und
Verblenderschale (Riemchen an Sichtflächen) entsprechend der
angrenzenden Klinker.
Die Fugenausbildung und Einzellängen der Fertigteilstürze sind
den Anichten zu entnehmen.

5. Mörtel

Der Vormauerziegel ist vollflächig zu mauern und nachträglich
zu verfugen, sofern in den einzelnen LV-Positionen nicht anders
beschrieben.
Es sind beim Mauern alle Fugen gleichmäßig, mind. 1,5cm tief,
flankensauber auszukratzen und anschließend sauber zu
verfugen.

Alle Stoß-und Lagerfugen sind satt und hohlraumfrei mit Mörtel
auszufüllen!

Erstellung des Sichtmauerwerks unter Verwendung eines auf
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das Saugverhalten des Vormauerziegels abgestimmtem
Vormauermörtel.

Eine homogene und lunkerfreie Verbindung ist sicherzustellen.

Es dürfen nur Mörtel verwendet werden, die keine Reaktionen
mit dem Klinker/Verblender in Form von Ausblühungen und
Auslaugungen der Fassade hervorrufen.

Mörtelfarben: Werden durch den AG nach der AN-Bemusterung
festgelegt.

Farben sind am Bau zu bemustern.

Keine Verwendung von Trasszement, da dies Ausblühungen
hervorrufen kann.

5. Bewegungsfugen und Anschlüsse im
Verblendmauerwerk

Anordnung und Ausführung der Bewegungsfugen gemäß DIN
1053-1, bzw. nach den Architektenplänen.
Die Abstände richten sich nach der klimatischen
Beanspruchung, den materialspezifischen Eigenschaften des
Baustoffes und der Konstruktion.
Die freie Beweglichkeit der Außenschale muss auch in
senkrechter Richtung gewährleistet sein.
Vertikale Bewegungs-/Dehnfugen sind gerade hochzuführen.
Horizontale Bewegungsfugen sind unterhalb der
Aufstandskonsolen anzuordnen. Anschlüsse an andere Bauteile
- Beton, Metall - sind ebenfalls als Bewegungsfugen
auszubilden.

Die mit dem tragenden Mauerwerk der Innenschale über
konstruktive Bauteile starr verbundenen
Verblendschalenbereiche, z. B. Fenster- und Türstürze müssen
durch Fugen von durchlaufenden, frei beweglichen
Fassadenbereichen getrennt werden (gem. Fugenplanung).

Nach Fertigstellung und Verfugung des Verblendmauerwerkes
sind die Bewegungs-/Dehnfugen
- von Fremdkörpern zu säubern und
- fachgerecht nach Einbringung einer geschlossenzelligen
Rundschnur in erforderlicher Tiefe und nach Vorgrundierung der
Fugenflanken mit einer Fugendichtung nach DIN 18540 zu
verschließen und zu besanden.

Der Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit an über
14 Jahren freibewitterten Bändern mit Prüfzeugnis ist
beizulegen.
Die Eignung des vorkompromierten Dichtungsbandes nach
Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542 ist zu gewährleisten
und durch ein Prüfzeugnis zu belegen.
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6. Verarbeitung

Die Klinkersteine sind durch individuelle Handsortierung
querzumischen, d. h. aus mehreren Paketen gleichzeitig zu
verarbeiten, so dass die Ziegelsteine optimal gemischt und
gleichmäßigen verteilt sind oder bei Gerüstpaletten werkseitig
vorgemischt.

Saugfähige Vormauerziegel vornässen - insbesondere bei
trockener Witterung.
Mauerziegel müssen sorgfältig abgeladen, bodenfrei gelagert
und vor Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt werden.

Teilstücke von Verblendern, z. B. für den notwendigen
Verbandsausgleich oder im Bereich der Fenster- und
Türleibungen, Balkonanschlüssen etc. nicht schlagen sondern
maschinell schneiden.

Frisch hergestelltes Mauerwerk ist gegen die austrocknende
Wirkung von Wind und hohen Temperaturen zu schützen. Das
Mauerwerk ist insbesondere bei warmer und trockener
Umgebungsluft feucht zu halten, bis der Mörtel abgebunden hat.

Bei Frost darf Mauerwerk nur unter besonderen
Schutzmaßnahmen (z. B. durch Einhausung) ausgeführt
werden. Frostschutzmittel sind nicht zulässig. Frisches
Mauerwerk ist vor Frost zu schützen.

Fertiges Mauerwerk muss, bis der Mörtel abgebunden hat, vor
direktem Regen geschützt sein. Mörtel darf nicht aus den Fugen
ausgewaschen werden. Bei anhaltend starkem Regen sollte
nicht gemauert bzw. verfugt werden.

Obere Abschlüsse (Attika, Sohlbänke etc.) sind während der
Bauphase sicher gegen Wassereintritt mit geeigneten
Maßnahmen (z.B. Folienabdeckung) zu schützen, insbesondere
die Dämmlagen.

7.  Wärmedämmung

Es sind nur FCKW- und FKW-frei geschäumte EPS-(Pentan),
XPS-(C02) oder PUR-Schäume (Pentan, CO2) zu verwenden.
Zu verwenden sind des weiteren Mineralfaserdämmstoffe mit
RAL Gütezeichen.

Mineralfaserdämmplatten:
Zu verwenden sind Mineralfaserdämmplatten (Steinwolle)
durchgehend wasserabweisend und hydrophobiert WL(P), im
Verband stumpf und eng gestoßen in formstabiler Ausführung.
Zu verwenden sind Dämmplatten nach DIN EN 13162.
- Anwendungstyp: WZ
- Dicke: 140mm
- Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar

19.03.2019 - Seite 89



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

 TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Wärmeleitfähigkeit: l = max. 0,035
- Befestigung an Stb-/ MW-Wänden

Perimeterdämmung:
Im Sockelbereich bis 30 cm oberhalb des Geländes ist
Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
einzusetzen.
Dies ist unbedingt einzuhalten!
Einzurechnen ist die Anpassung der Dämmung an den
Untergrund sowie an die angrenzenden Bauteile, wie Fenster
o.ä. Für die Verwendung im erdberührten Bereich muss die
Zulassung eines Prüfinstitutes vorliegen.

Die verwendeten Dämmstoffe müssen, alterungs- und
witterungsbeständig, fäulnis- und schimmelfest,
feuchtigkeitsunempfindlich und wasserabweisend sein.
Die Befestigung der Dämmplatten erfolgt je nach Zulassung
geklebt und/oder mit formstabilen, weichmacherfreien, den
brandschutztechnischen Anforderungen
entsprechendenTellerdübeln, Anzahl nach Zulassung.

8.  Abdichtungen, Sperrschichten

Sperrschichten müssen der DIN 18195 entsprechen und sind
entsprechend auszuführen, ebenso gemäß DIN 1053.
Sperrschichten sind mit erforderlicher Überdeckung in ein
Mörtelbett und bis Vorderkante Verblendmauerwerk zu
verlegen.
Die Abdichtung ist im Bereich des Zwischenraumes im Gefälle
nach außen, im Bereich der Außenschale horizontal zu
verlegen. Dieses gilt auch bei Fenster- und Türstürzen sowie im
Bereich von Sohlbänken.
Bei Stößen sind die Bahnen mind. 5 cm zu überlappen.
Die horizontalen Sperrschichten (Mauersperrbahnen) sind mind.
15 cm über OKG in der Lagerfuge des Verblendmauerwerkes
auszuführen.

Im erdberührenden Bereich des Mauerwerkes ist zusätzlich eine
zweilagige mineralische Schlämme aufzutragen.

9. Reinigung

Die Fassade ist von groben und losen Verschmutzungen vor
der Übergabe an den Bauherren zu reinigen. Die Reinigungsart
und -mittel sind gemäß Ziegelhersteller anzuwenden!
Die Reinigung wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10.  Bemusterung

Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten der Verblenderfassaden
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sind Mustertafeln mit den jeweils auszuführenden
Verblenderziegeln und den entsprechenden Fugenfarben und
Fugenausbildung im geforderten Mauerwerksverband auf einer
geeigneten Trägerplatte herzustellen.
Die Bemusterung hat zu dem frühst möglichen Zeitpunkt nach
Vertragsabschluss bzw. gemäß den Regelungen
Vertragsterminplanung zu erfolgen. Die Bemusterungstermine
sind in dem vom Auftragnehmer zu erstellenden
Rahmenterminplan auszuführen.

- Ende der TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

19.03.2019 - Seite 91



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

VerblendarbeitenTitel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.01   Untertitel   Statische Berechnung, Werk-  und Montageplanung 

01.06.01.1 Statische Berechnung

Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausführung der Verblendschale notwendig sind.

Sämtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hängekonsolen Fertigteilstürze etc.) sind vom AN statisch zu
berechnen.

Alle statischen Angaben sind in Positionsplänen einzutragen.

Die Statik (Berechnung und Zeichnungen) ist in prüffähiger
Form, 4 Wochen nach der Auftragsvergabe, 5-fach als
Papier-Kopie und als pdf-Datei vorzulegen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.06.01  

  Statische Berechnung, Werk- und Montageplanung , Ne tto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.02   Untertitel   Zweischaliges Verblendmauer werk

01.06.02.1 Verblendschale NF (Abstand 16cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 16 cm (zusätzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschlüssen und Öffnungen sind einzukalkulieren),
die Kerndämmung wird gesondert erfasst, Stoß- und
Lagerfugen sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN
und ist zu entfernen.
Die Verfugung wird gesondert erfasst.

Steinart:  VMz
Anforderung: HD-Ziegel, Kategorie II
Oberfläche:  Glatt, nach Wahl des AG
Farbton:  Rot, nach Wahl des AG
Format:  NF  24,0 / 11,5 / 7,1 cm
Schalendicke: 11,5 cm
Mörtel:  auf den Stein abgestimmt, hydrophob
    MG IIa / M 5 (gemäß EN 998-2 und
    DIN V 18580)
Verband:  Ausführung im "wilden Verband"

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co.KG, Nottuln
   (www.hagemeister.de)
Typ:  "Friesland GT"

Schichtaufbau der gedämmten Fassade:
- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 24,0cm
- Dämmung, WLG 035, d = 14,0cm
- Ausführung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

112 m² EP ......................... GP ............................

01.06.02.2 Verblendschale NF (Abstand 8cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 8 cm (zusätzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschlüssen und Öffnungen sind einzukalkulieren),
die Kerndämmung wird gesondert erfasst, Stoß- und Lagerfugen
sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN
und ist zu entfernen.
Die Verfugung wird gesondert erfasst.

Steinart:  VMz
Anforderung: HD-Ziegel, Kategorie II
Oberfläche:  Glatt, nach Wahl des AG
Farbton:  Rot, nach Wahl des AG
Format:  NF  24,0 / 11,5 / 7,1 cm
Schalendicke: 11,5 cm
Mörtel:  auf den Stein abgestimmt, hydrophob
    MG IIa / M 5 (gemäß EN 998-2 und
    DIN V 18580)
Verband:  Ausführung im "wilden Verband"

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co.KG, Nottuln
   (www.hagemeister.de)
Typ:  "Friesland GT"

Schichtaufbau Übergang gedämmt/ ungedämmt:
- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 17,5cm
- Dämmung, WLG 035, d = 6,0cm
- Ausführung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

11 m² EP ......................... GP ............................

01.06.02.3 Verblendschale NF (Abstand 6cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 6 cm (zusätzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschlüssen und Öffnungen sind einzukalkulieren),
Stoß- und Lagerfugen sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN
und ist zu entfernen.
Die Verfugung wird gesondert erfasst.

Steinart:  VMz
Anforderung: HD-Ziegel, Kategorie II
Oberfläche:  Glatt, nach Wahl des AG
Farbton:  Rot, nach Wahl des AG
Format:  NF  24,0 / 11,5 / 7,1 cm
Schalendicke: 11,5 cm
Mörtel:  auf den Stein abgestimmt, hydrophob
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
    MG IIa / M 5 (gemäß EN 998-2 und
    DIN V 18580)
Verband:  Ausführung im "wilden Verband"

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co.KG, Nottuln
   (www.hagemeister.de)
Typ:  "Friesland GT"

Schichtaufbau der ungedämmten Fassade:
- Mauerwerk d = 17,5cm
- Luftschicht d = 6 cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

107 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.06.02.1 (Seite 93)

01.06.02.4 Mehrkosten Befestigung in Stahlbeton

Befestigung mit zu liefernden und in der tragenden Schale
(Stahlbeton) zu befestigenden (Bohren / Dübeln) Drahtankern
aus nichtrostendem Stahl, als Mehrkosten zu vorstehend
beschriebenem Verblendschalenmauerwerk.

97 m² EP ......................... GP ............................

01.06.02.5 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 1,5 bis 2,0 m²

Anlegen von Öffnungen in zuvor beschriebener Verblendschale
von 1,5 bis 2,0m², hochführen und für die Überdeckung mit
Stürzen bzw. mit Abfangkonstruktionen, vorbereiten.

Einschl. Leibungen anlegen, 1/2-Stein tief.

Einschl. herstellen der Anschlußfugen im Bereich der Fenster
und Außentüren durch Überdämmung der Blendrahmen mit
2cm starkem Dämmstreifen (WLG 0,035 W/(mK) und mit
vorkomprimierten, keilförmigen Dichtbändern umlaufend.
Das Dichtband hat die Eigenschaften an die Schlagregen- und
Luftdichtheit und die Anforderungen an die Wärmedämmung zu
erfüllen.
Die Anforderung an die Wasserdampfdiffusionseigenschaften
"innen dichter als außen" ist nachzuweisen Dichtungsband mit
Diffusionsgefälle).

2 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.02.6 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 2,0 bis 3,0 m²

wie vor jedoch für Öffnungen von 2,0 bis 3,0m²

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.06.02.7 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 3,0 bis 4,5 m²

wie vor jedoch für Öffnungen von 3,0 bis 4,5m²

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.06.02.8 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 7,0 bis 8,0 m²

wie vor jedoch für Öffnungen von 7,0 bis 8,0m²

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.06.02.9 Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen

Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen(Fuge ist mit
Schaumstoffstreifen mörtelfrei zu halten)
Inkl.füllen und abdichten.
Füllen mit Füllstoff nach Wahl des AN, Dichtung mit
elastischem Dichtstoff nach Wahl des AN,
Oberfläche besandet.

Farbton nach Wahl des AG, aus dem Farbkatalog des
Herstellers, passend zur Mörtelfuge.

10 m EP ......................... GP ............................

01.06.02.10 Ausfugung (grau) NF

Ausfugen des vorstehend beschriebenen Sichtmauerwerks
gem. DIN 1053, verfugen mit Fugeisen (aus nicht- rostendem
Stahl !), Fugenprofil gerundet (mit Schlauch) oder schräg /
unterschnitten.
Format: NF  24,0 / 11,5 / 7,1 cm
Mörtel: auf den Stein abgestimmt
  MG II / M 2,5 (gemäß EN 998-2 und DIN V 18580)
  alternativ MG III / M 10
Farbton: grau, passend zur Verblendschale, mit
 wasserabweisendem Zusatzmittel

235 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.06.02  

  Zweischaliges Verblendmauerwerk, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.03   Untertitel   Dämm-, Trenn- und Schutzsch ichten 

01.06.03.1 Wärmedämmung mineralische Faserdämmplatten WLG 035,
d = 140mm

Wärmedämmschicht, als Kerndämmung in zweischaliger
Außenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend.
aus  mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN EN 13162,
Typ: WZ dk  (DIN V 4108-10)
  keine Druckbelastbarkeit
Brandverh.: A1 , nicht brennbar
Dicke: 140 mm
  einlagig, dicht gestoßen
Befestigung: auf Drahtankern
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)

112 m² EP ......................... GP ............................

01.06.03.2 Wärmedämmung mineralische Faserdämmplatten WLG 035,
d = 60mm

Wärmedämmschicht, als Kerndämmung in zweischaliger
Außenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend.
aus  mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN EN 13162,
Typ: WZ dk  (DIN V 4108-10)
  keine Druckbelastbarkeit
Brandverh.: A1 , nicht brennbar
Dicke: 60 mm
  einlagig, dicht gestoßen
Befestigung: auf Drahtankern
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)

11 m² EP ......................... GP ............................

01.06.03.3 XPS-Sockeldämmung 14cm (035)

Wärmedämmschicht im Sockelbereich, als Kerndämmung in
zweischaliger Außenwand ohne Luftschicht, in Streifen,
aus  PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: WZ dm  (DIN V 4108-10)
 mittlere Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1 , schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 140 mm
 einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Befestigung: durch Kleben
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausführung in Streifen ~ 50 cm hoch

P.S.:
Die Flächen erdberührter Sockel sind als Perimeterdämmung
bereits im Titel "Abdichtungsarbeiten " erfaßt !

20 m² EP ......................... GP ............................

01.06.03.4 Mehrkosten XPS-Platte Fußpunkt Türen nachträglich

Anschluß der vorstehend beschriebenen XPS-Sockeldämmung
nachträglich im Bereich der Fußpunkte von Türen und
bodentiefen Fenstern, ~ 20 cm hoch, als Mehrkosten.
Die Platten werden in diesen Bereichen ausgespart und in
einem separaten Arbeitsgang, nach Fenstermontage und deren
Andichtung an den Baukörper, ergänzt.

2 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.5 Horizontalsperre

Horizontalsperre, innerhalb des Verblendschalenmauer- werks,
11,5 cm breit, in Mörtelbett verlegt.

37 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.6 Abtropf-/ Sperrfolie in gedämmter Fassade

Abtropffolie im Bereich von Fußpunkten, über Öffnungen und
unter der Attika im Verblendmauerwerk. Der Schutz ist
senkrecht am Mauerwerk/Beton hochzuführen, zu
befestigen, durch die Dämmung im Gefälle zu verlegen
(d.h. WäDä unter 45° beschneiden) und in die Verblendung
einzumauern, Stöße sind zu verkleben.
Material : Hochpolymer-Dachbahn PIB  DIN 18531,
 Materialstärke 1,5 mm      oder gleichwertig

Hier für den Bereich der gedämmten Fassade ->
Schalenabstand 16cm.

50 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.7 Abtropf-/ Sperrfolie in ungedämmter Fassade

Abtropffolie im Bereich von Fußpunkten, über Öffnungen und
unter der Attika im Verblendmauerwerk. Der Schutz ist
senkrecht am Mauerwerk/Beton hochzuführen, zu
befestigen, in der Luftschicht im Gefälle zu verlegen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und in die Verblendung einzumauern, Stöße sind zu verkleben.
Material : Hochpolymer-Dachbahn PIB  DIN 18531,
 Materialstärke 1,5 mm      oder gleichwertig

Hier für den Bereich der ungedämmten Fassade ->
Schalenabstand 6-8cm.

40 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.8 mineralische Dichtschlämme - zweilagig

Mineralische Dichtschlämme, zweilagig und vollflächig
im erdberührten Bereich auf Verblenderschale aufbringen;
Dichtschlämme zur flexiblen Bauwerksabdichtung gegen stark
drückendes Wasser, wasserundurchlässig, abdichtend, am
Untergrund gut haftend,
geeignet für Mörtelgruppen ll und IIa.

25 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.06.03  

  Dämm-, Trenn- und Schutzschichten , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.04   Untertitel   Abfangungen/Auflager/Fertig teile 

01.06.04.1 Öffnung (FT Sturz), -4,76/11,5 (Läufer) NF

Anlegen / Überdecken von Öffnungen, mit Fertigteilsturz aus
Betonkern einschl. Bewehrung und Verblendung mit Riemchen
bzw. Winkelriemchen als Läuferschicht im wilden Verband,
einschl. Montageunterstützung und Ausbildung der notwendigen
Verzahnung sowie seitlicher Überstand für die Auflagerung auf
der Verblendschale, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.
Höhe:   24 cm (3 Schichten hoch)
Tiefe:   11,5 cm
Öffnungsmaß: - 4,76 m

Hinweis:
Evtl. zusätzlich notwendige Konsolanker einschl.
Aufhängeschlaufe oder Ankerschiene mit Schlaufe sind
gesondert erfaßt.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.2 Abfangung Fenstersturz, l = 4,76m

Konsolanker zur nicht sichtbaren Abfangung des zuvor
beschriebenen Fenstersturzes,

Gesamtlänge: ca. 4,76m

zur Abfangung von Verblendermauerwerk aus nichtrostendem
Stahl (A4), typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, CE-Kennzeichen und RAL Gütezeichen

Schalenabstand: ca. 60mm

Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 1,00m

Angebotener Hersteller/Typ: '.......................................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.06.04.3 Öffnung (FT Sturz), -1,885/11,5 (Läufer) NF

Wie Position 01.06.04.1  jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,885m

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.04.4 Abfangung Fenstersturz, l = 1,885m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,885m
Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 1,00m
Schalenabstand: ca. 160mm

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.5 Öffnung (FT Sturz), -1,01/11,5 (Läufer) NF

Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,01m

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.6 Abfangung Fenstersturz, l = 1,01m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,01m
Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 1,00m
Schalenabstand: ca. 60mm

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.7 Öffnung (FT Sturz), -1,26/11,5 (Läufer) NF

Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,26m

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.8 Abfangung Fenstersturz, l = 1,26m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,26m
Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 0,25m
Schalenabstand: ca. 60-80mm

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.06.04.9 Öffnung (FT Sturz), -2,01/11,5 (Läufer) NF

Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 2,01m

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.10 Abfangung Fenstersturz, l = 2,01m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 2,01m
Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 2,00m
Schalenabstand: ca. 160mm

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.11 Öffnung (FT Sturz), -1,70/11,5 (Läufer) NF

Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,70m

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.12 Abfangung Fenstersturz, l = 1,70m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,70m
Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 2,00m
Schalenabstand: ca. 160mm

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.13 Winkelkonsolanker

Wandabfangung mit Winkelkonsolanker aus Edelstahl, zur
Abfangung des Verblendmauerwerks unterhalb des gleitenden
Deckenanschlusses, mit bauaufsichtlich zugelassenem
Tragankerkopf für Aufmauerungshöhe bis 1,0 m, Wandabstand
6-8 cm, Verblendsteindicke 11,5 cm, liefern und fachgerecht
einbauen.
Einschl. Verdübelung / passender Ankerschiene und
Befestigungsmittel gem. Zulassung.

40 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.06.04.14 Beimauern Gerüstankerlöcher

Zulage für das Beimauern der Aussparungen für Gerüstanker in
Abstimmung mit den Gerüstarbeiten.

20 St EP ......................... GP ............................

01.06.04.15 Formteil "Lüftungsfuge"

Stoßfugen einer Schicht, im Bereich der Abtropffolie am Sockel
bzw. über Öffnungen, mit Formteilen aus Kunststoff, grau, als
"Lüftungsfuge" versehen, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.
Einbau erfolgt in einer Höhe mit dem Stein, d.h. auf der
durchlaufenden Lagerfuge !
(Abgerechnet wird der lfdm Sockel)

90 m EP ......................... GP ............................

01.06.04.16 Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,885/0,30 m als Mi ttelteil

Liefern und Montieren einer Fensterbank bestehend aus einem
Sichtbeton-Fertigteil, Beton C35/45, Bewehrung gemäß
Eurocode 2 bzw. Z-21.4-1969,
Farbe betongrau, Oberfläche glatt geschalt, Kanten mittels
Silikon ca. 3-5 mm gefast, gem. Sichtbetonklasse SB2.
Das Fertigteil soll exakt in die Schichtenfolge von oben
beschriebem Verblendmauerwerk eingearbeitet werden (2
Schichten).

Das Fertigteil ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser
problemlos nach außen über die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebäude eindringen kann. 
Dazu wird ein Gefälle von >5 % und ein Fassadenüberstand von
>30mm gefordert.
Die Fensterbank benötigt des Weiteren eine hintere
Aufkantungen und eine Tropfnut an der Unterseite.

Einschl. herstellen der Anschlußfuge im Bereich der Fenster mit
Dämmstreifen und Kompriband und einschl. der Dichtungsbahn
unterhalb der Fensterbänke.

Länge: ca. 1,885m
Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.06.04.17 Zulage Betonfertigteil Fensterbank ca. 2,01/0,30 m mit seitl. Köpfen

Zulage für die Ausführung des zuvor beschriebenen
Betonfertigteils mit seitliche Aufkantungen/Köpfen.

Länge: ca. 213,5 cm (bei Öffnungsbreite von 1,885)
Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.06.04  

  Abfangungen/Auflager/Fertigteile , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.06

 
  Verblendarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Titel   Abdichtungsarbeiten, Drainplatten

TS Technische Spezifikationen, Abdichtungsarbeiten

Die Systembeschreibungen der Hersteller der
Beschichtungssysteme sind zu beachten.

Die Einhaltung aller gültigen Richtlinien wird für die jeweils
empfohlenen Systemaufbauten mit den Produkten des
Herstellers vorrausgesetzt.

Der Auftragnehmer hat vor der Auftragserteilung nachzuweisen,
dass er für die Verarbeitung von den verwendeten Produkten
geschult wurde. Andernfalls ist die Einweisung durch einen
Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die Bauwerksabdichtung muss gem. DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1-E "Abdichtung gegen
Bodenfeuchte" erfolgen.

- Ende TS Abdichtungsarbeiten -

01.07.1 Reinigen der Wand- und Fundamentflächen

Reinigen der Wand- und Fundamentflächen von Erdreich,
Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und Entfernen von
Graten, Mörtelresten, losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Untergrund: Bestands-Untergeschoß-Außenwände, Kopfseite
WU-Bodenplatte und Fundamentaußenseiten sowohl am
Bestand als auch am Neubau.

128 m² EP ......................... GP ............................

01.07.2 Offene Fugen, etc. mit Reparaturmörtel schließen

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen
mit Reparaturmörtel verschließen.

Angebotener Hersteller/Typ:

'________________________________'
(vom Bieter einzutragen)

5 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.07.3 Anlegen und Abdichten Hohlkehle, außen, mineralisch , r=ca.5cm

Mineralische Hohlkehlen, zwischen auskragender Bodenplatte/
Streifenfundamenten, Außenwänden und allen
Rohrdurchführungen, Radius 5 cm, außen, aus
schwindkompensiertem, faserarmiert, wasserundurchlässigem
Egalisier- und Hohlkehlenspachtel, inkl. Haftbrücke herstellen.
Die Hohlkehlen sind in die Flächenabdichtung einzubinden.

Ausführung nach Planungsvorgabe.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift.

Untergrund Untergeschoß Außenwände, Kopfseite
WU-Bodenplatte und Fundamentaußenseiten

Angebotener Hersteller/Typ:

'________________________________'
(vom Bieter einzutragen)

41 m EP ......................... GP ............................

01.07.4 Voranstrich Bitumenemulsion, UG/ EG, H= bis ca. 3,50m

Voranstrich mit Bitumenemulsion, verträglich mit nachfolgend
beschriebener
Kunststoff-Modifizierter-Bitumendickbeschichtung.

Flächen senkrecht, Stahlbeton-Fundamente/ Wände/,
Mauerwerkswände, Stirnseite WU-Bodenplatte, schalungsrauh
und waagerecht auf WU-Bodenplattenüberstand/
Fundamentüberstand.

Ausführungshöhe (Abwicklung) von ca. 0,25m - 3,50m

Ausführung nach Planungsvorgabe.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift

128 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.07.5 Abdichtung Bitumendickbeschichtung, UG/EG, H= bis ca . 3,50m

Abdichtung gegen Bodenfeuchte an Außenwänden und
Fundamenten, Hohlkehlen, Kopfseite WU-Bodenplatte,

gem. DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1-E "Abdichtung
gegen Bodenfeuchte"
Kunststoff-Modifizierte-Bitumendickbeschichtung,
zweikomponentig, lösemittelfrei, Gewebeeinlage,
Schichtdicke 3mm, rissüberbrückend bis 2 mm, wurzelfest.

Die Prüfung der Schichtdicken ist in Zusammenarbeit mit dem
Hersteller auszuführen, ein Prüfprotokoll anzufertigen und es
der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben

Flächen senkrecht, Stahlbeton-Fundamente/ Wände/,
Mauerwerkswände, Stirnseite WU-Bodenplatte, schalungsrauh
und waagerecht auf WU-Bodenplattenüberstand/
Fundamentüberstand.

Ausführungshöhe (Abwicklung) von ca. 0,25m - 3,50m

Ausführung nach Planungsvorgabe.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift

Angebotener Hersteller/Typ:

'________________________________'
(vom Bieter einzutragen)

128 m² EP ......................... GP ............................

01.07.6 Dränplatten mit Noppenbahn und Filtervlies, d=160cm , H=bis ca. 2,50m

Dränplatten mit Noppenbahn und Filtervlies zur
Wärmedämmung und Schutz des Bauwerkes,
Kleber im Wulst- und Punkt-Verfahren,

Trägerplatte XPS nach DIN EN13164, 160mm mit Stufenfalz,
Noppenbahn PS 7 mm regeneriert, Geotextil PP,
Kleber systemgerecht,
verträglich mit Bitumendickbeschichtung,

Anwendungsgebiet gem. DIN 4108-10: PW-dh
Dicke: 160mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m2K)
Brandverhalten: Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B1 (schwer
entflammbar)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abdichtungsarbeiten, DrainplattenTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Euroklasse: E

Mauerwerkswände, Stirnseite WU-Bodenplatte, schalungsrauh
und waagerecht auf WU-Bodenplattenüberstand/
Fundamentüberstand.

Ausführungshöhe (Abwicklung) von ca. 0,25m - 2,50m

Ausführung nach Planungsvorgabe.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift

Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Anpassarbeiten an Vor- und
Rücksprüngen sind einzukalkulieren.

Angebotener Hersteller/Typ:

'________________________________'
(vom Bieter einzutragen)

54 m² EP ......................... GP ............................

01.07.7 Voranstrich Bodenplatte

Voranstrich aus Bitumenemulsion, auf Stb.-Bodenfläche,
einschl. Wandanschluß (~10 cm hoch).

40 m² EP ......................... GP ............................

01.07.8 Abdichtung Bodenplatte (G 200 S4)

Abdichtung DIN 18195-4, aus Bitumen-Schweißbahnen
(DIN 52131), 1 Lage, mit Glasgewebeeinlage,
Typ G 200 S4 (4 mm dick),
vollflächig hohlraumfrei kleben.
Untergrund: Stb.-Bodenplatte

Ort: Anlieferung

40 m² EP ......................... GP ............................

01.07.9 Wandanschluß Betonwände

Wandanschluß der vorstehend beschrieben Abdichtung an
aufgehenden Betonbauteilen, ~ 10 cm hoch, einschl.
Vorbehandlung.

30,5 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.10 Mehrkosten Streifen G 200 DD MW-Außen-/Innenwände

Ausführung von Abdichtungsstreifen, 33 bis 50 cm breit, vor
Erstellung der MW-Außen-/Innenwände, mit
Bitumen-Dachdichtungsbahnen (DIN 52130), 1 Lage, mit
Glasgewebeeinlage, Typ G 200 DD, lose verlegt, als
Mehrkosten zu vorstehend beschriebener Abdichtung DIN
18195-4.

Der Dichtungsstreifen für den späteren Anschluß der
Flächenabdichtung ist vor Verschmutzung mit einer Schutzfolie
zu schützen.

27 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.07  

  Abdichtungsarbeiten, Drainplatten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08   Titel   Fundamenterder

01.08.1 Fundamenterder Stahl verzinkt 30 x 3,5

Fundamenterder Flachbandstahl 30 x 3,5 mm, Stahl
verzinkt, entsprechend DIN 18014 senkrecht in das
Betonfundament, Erdreich einlegen, gemäß
Baufortschritt, kompl. mit allen Anschluß-,
Verbindungs-, Kreuzklemmen und allem Zubehör, liefern
und betriebsfertig  montieren.

25 m EP ......................... GP ............................

01.08.2 Ringerder 10mm

Ringerder als Rundleiter nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185
Teil 202). Material V4A, 10mm Durchmesser, gemäß
Baufortschritt, kompl. mit allen Anschluß-,
Verbindungs-, Kreuzklemmen, Abstandshaltern und allem
Zubehör,
liefern und betriebsfertig  montieren.

10 m EP ......................... GP ............................

01.08.3 Kreuzverbinder V4A

Kreuzverbinder für Rundleiter RD 8-10 nach DIN 48845,
Form F, montiert mit 4 Sechkantschrauben M8 x 25 und
Sechskantmuttern M8, Abmaße ca. 60x60mm, Werkstoff V4A
Edelstahl, liefern und betriebsfertig montieren.

5 St EP ......................... GP ............................

01.08.4 Dokumentation Erdungsanlage

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 mittels
Protokoll und Fotodokumentation

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01.08  

  Fundamenterder, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09   Titel   Grundleitungen

TS Technische Spezifikationen, Grundleitungen
1. Für diesen Leistungsbereich gelten insbesondere
 VOB/C
 DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
 DIN 18300 Erdarbeiten
 DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten
 DIN EN 12056 Schwerkraftentwässerung innerhalb von  
 Gebäuden
 DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und
 Grundstücke

2. Die Grundleitungen sind vor dem Verfüllen durch 
den Fachplaner abnehmen zu lassen.
Die Leitungen sind durchzuspülen und die offenen Enden
provisorisch, druckfest zu verschließen.

3. Für die Abwasseranlagen ist eine Fachunternehmerbe-
scheinigung mit dem Ergebnis der Druckprobe dem AG
vorzulegen.

4. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der  
dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen
und Lagern auf der Baustelle wenn nichts anderes
vorgeschrieben ist.

5.Mit den im LV enthaltenen Angaben über Bauart,
Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch
der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik sowie der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als
beschrieben.

6.Die Anlagen sind komplett in fertiger Ausführung, wie in der
Leistungsbeschreibung aufgeführt, anzubieten. Sollten nach
Ansicht des Bieters dafür erforderliche Lieferungen und
Leistungen im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sein, so sind
diese entweder in die Einheitspreise einzukalkulieren oder in
einem Zusatzangebot zu benennen.

7.Planungsfabrikate: Die bei der Planung berücksichtigten
Fabrikate entspechen alle den anerkannten Regeln der
Technik. Es werden ausschließlich marktübliche Fabrikate
eingesetzt. Um die Funktion der gesamten Anlage zu
gewährleisten ist dies bei der Angebotserstellung zu
berücksichtigen.

8.Erdverlegte Rohrleitungsmontage: Die Führung der
Rohrleitungen ist vor der Montage mit der Bauleitung zu
besprechen. Der Anschluß an die vorh. Leitung bzw. an einen
entsprechenden Schacht ist vom Auftragnehmer zu beantragen
         - Fortsetzung auf nächster Seite -
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und auszuführen. Die Beantragung und sonstige hiermit
verbundene Nebenkosten werden nicht besonders vergütet. Die
neuen Leitungen werden in einer 20 cm Sandbettung verlegt.
Vor der Abnahme sind alle Rohrleitungen gründlich
durchzuspülen, sodaß alle Verunreinigungen beseitigt sind. Für
die Maßgenauigkeit der Anschlußstutzen an Schächten und der
Höhen haftet der Bieter. Alle Leitungen und Formstücke
müssen der jeweiligen DIN entsprechen.

9.Wasserhaltung: Bei Anlage der Rohrgräben ist auf die
Abhaltung von Tagwasser zu achten. Eine gesonderte
Vergütung für die Sicherung der Arbeiten gegen Tagwasser -
mit dem evtl. gerechnet werden muß - und seine etwa
erforderliche Beseitigung wird nicht vereinbart.
Im Rohrgraben auftretendes Grund- oder Druckwasser ist in
eine Sammelstelle (Pumpensumpf) zu leiten und dort in
geeigneter Weise abzuführen. Die Beseitigung kann durch
Schöpfen oder durch Einsatz von Pumpen oder durch
Abzugsgräben erfolgen.

10. Ausführungsunterlagen: Der Auftragnehmer erhält vom
Ingenieurbüro 2 Satz Ausführungsunterlagen. Diese Unterlagen
sind vom Auftragnehmer zu prüfen und ggf. zu ergänzen.
Fehler, Mängel und Ergänzungen sind der Bauleitung
unverzüglich schriftlich bekannt zu geben.
Der Auftragnehmer muß sich von der Richtigkeit aller
Unterlagen, auch der im Leistungsverzeichnis ange- gebenen
Massen und Dimensionen überzeugen. Die ausführende Firma
hat ihren Monteuren ein Exemplar des Ausschreibungstextes zu
den Montageplänen auf die Baustelle mitzugeben.

11.Bestandsunterlagen: Das Anfertigen von
Bestandsunterlagen ist in die EPs miteinzukalkulieren.
Die Bestandsunterlagen sind 2-fach zu liefern. Es sind hierfür
Bauzeichnungen nach dem neuesten Stand zu verwenden.
Hierfür werden dem Auftragnehmer kostenlos
Transparentpausen bzw. elektronische Daten zur Verfügung
gestellt. 
Die Bestandsunterlagen umfassen:
Bestandszeichnungen im gleichen Maßstab und
gleichem Umfang wie die Ausführungspläne.
Wesentliche Anlagenteile sind mit Positionsnummern zu
versehen.
Die Unterlagen sind als Bestandsunterlagen gekennzeichnet in
Mappen geordnet zu übergeben.
Ohne Bestandsunterlagen wird die Abnahme nicht durchgeführt.

12 Mit den Einheitspreisen sind bei den
 ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN u.a. folgende
Leistungen
 abgegolten:

-  Baustelleneinrichtung einschl. aller Geräte, deren 
 Vorhaltung bis zur Fertigstellung aller Leistungen
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 sowie Räumung.

-  Beseitigung von Hindernissen, die mit den auf der
 Baustelle eingesetzten Erdbaugeräten gelöst werden
 können.

- Vorhaltung von Übergängen bei Grabenbreiten >80cm. 
 (Bei Tiefen >2m  mit 3-teiligem Seitenschutz.)

- Liefern sämtlicher Materialien und soweit nichts 
 gegenteiliges gesagt ist, alle Montagen, alle
 Befestigungsmittel und -konstruktionen für den
 gesamten Leistungsumfang.

- Exaktes Einmessen der Bodendurchführungen.

- Grobabsteckung und die genaue Einmessung nach
 Verlegung der Leitungen und Schächte sowie deren
 Nivellierung.

- Vorlage eines Satzes Revisionspläne

-   Diebstahlsichere Lagerung und Verwaltung aller
    Materialien bis zur Fertigstellung der in Auftrag  
    gegebenen Leistungen, dieses gilt auch für vom AG
    bereitgestellte Baustoffe und Materialien.

-  Unverzügliches Benachrichtigen des Eigentümers von
   Anlagen (z.B: von Leitungen), die bei den
   Baustelleneinrichtungsarbeiten beschädigt worden
   sind.

-  Prüfen des Untergrundes zur Aufnahme von
   Bekleidungen jeder Art auf seine Standfestigkeit und
   Oberflächenbeschaffenheit hin. Dem Vorunternehmer
   ist Gelegenheit zur Nachbesserung für einen Zeitraum
   von 14 Tagen zu geben.

-  Wiederherstellen von Baustellenabsicherungen die
   aufgrund von beauftragten Leistungen durch Transport
   zeitweise entfernt werden müssen.

-  Notwendige Baustellenunterbrechungen die aufgrund
   von Witterungseinflüssen oder baulichen Belangen
   erforderlich bzw. notwendig sind.

-  Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach den
   Unfallverhütungsvorschriften und den sonstigen
   behördlichen Vorschriften.

13. Abrechnung/ Dokumentation:
Für die Abrechnung der Anlagen werden nur gemeinsam mit
der Bauleitung erstellte Aufmaße anerkannt bzw. müssen
Abrechnungszeichnungen erstellt werden, aus denen alle
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Abrechnungspositionen hervorgehen.

Nachstehende Unterlagen sind spätestens 14 Tage vor
Abnahme des Gebäudes dem Bauherrn 3-fach und dem Planer
1-fach zu übergeben:
1. Maßstäbliche Revisionszeichnungen
als Lichtpausen farbig (Grundrisse,
Anlagenschemata, Strangschemata,
Detaile)
Alle Zeichnungen als DWG-, DXF- und
PLT-Dateien auf
  Datenträger

3. Protokolle der Druckprüfungen
 4. Instandhaltungsanleitung nach DIN 31052
 5. Ersatzteillisten nach DIN 24420
 6. Angaben von regelmäßigen Prüfungen und 
 Sicherheitsvorschriften
 7. Hersteller und Lieferantennachweise
 8. Mängelfreie Abnahmeprotokolle von 
 Sachverständigen bzw.
  zuständigen Abnahmebehörden sowie Beauftragten des
 Bauherrn.

Sollten die Revisions- und Dokumentationsunterlagen nicht wie
geplant rechtzeitig zur Abnahme vorliegen, behält sich der
Bauherr vor eine angemessene Summe vom Betrag der
Schlussrechnung einzubehalten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.01   Untertitel   Erdarbeiten

01.09.01.1 Aushub bis 1,00 m Bd-Kl. 2-3

Aushub für Kontrollschächte, Kabel- und Rohrgräben bis zu
einer max. Tiefe von 1,00 m in der Bodenklasse 2-3 ausheben
und zu einer zugelassenen Deponie abfahren. Einschl. aller
erforderlichen Leistungen sowie Zahlung der Deponie- bzw.
Entsorgungsgebühren, Straßenreinigung etc. Incl.
Entsorgungsnachweis Deponie.

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.09.01.2 Aushub bis 1,25 m Bd-Kl. 2-3

Aushub wie oben beschrieben bis zu einer max. Tiefe von 1,25
m ausheben

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.09.01.3 Aushub bis 2,00 m Bd-Kl. 2-3

Aushub wie oben beschrieben bis zu einer max. Tiefe von 2,0 m
ausheben

100 m³ EP ......................... GP ............................

01.09.01.4 Handschachtung im Bereich kreuzender Versorgungs-

Handschachtung im Bereich kreuzender Versorgungs-
leitungen und als Suchschachtung zum Auffinden vorh.
Leitungen. Als Zulage zu den Aushubpositionen

2 m³ EP ......................... GP ............................

01.09.01.5 Baugrubensohle mittels Tiefenverdichtung

Baugrubensohle mittels Tiefenverdichtung
für das Auflegen der Rohre herrichten

60 m² EP ......................... GP ............................

01.09.01.6 Sand als Unterbau zur Auflage der Rohre

Sand als Unterbau zur Auflage der Rohre
liefern, lagenweise bis zu einer Stärke von ca. 15 cm
einbauen und verdichten.

6 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.01.7 Sand als Bodenersatz und zur Einbettung der Rohre

Sand als Bodenersatz und zur Einbettung der Rohre
liefern, lagenweise einbauen und verdichten.

15 m³ EP ......................... GP ............................

01.09.01.8 Recycling Material als Bodenersatz liefern

Recycling Material als Bodenersatz liefern und einbauen. Die
Schadstofffreiheit des Materials ist nachzuweisen.

Das Verwenden des RCL-Materials ist bei der zuständigen
Behörde durch den AN anzuzeigen.

70 m³ EP ......................... GP ............................

01.09.01.9 Freilegen und Sichern von Leitungen/ Kabeln/ Leerroh ren

Zulage für das Freilegen und Sichern von Entwässerungs- und
Gasleitungen sowie Elektrokabeln, Leerrohren und
Zugschächten, die im Bereich der Fundamentgrube verlegt sind.
Einschließlich Schutz und spannungsfreier Lagerung der
Leitungen während der Arbeiten.

15 m EP ......................... GP ............................

01.09.01.10 Mehrkosten Altleitungen/Rinnen

Aufnehmen und Entsorgen von freigelegten, nicht genuzten
Grundleitungen oder Drainagerinnen, als Mehrkosten zum
Aushub,
einschl. abfahren und entsorgen.
Die Objektüberwachung ist vor Ausführung zu informieren
und der Umfang nachvollziehbar zu dokumentieren.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.09.01  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.02   Untertitel   Rohrleitungen SW, RW, fetth altiges Abwasser

01.09.02.1 Abflussleitungen aus Kunststoffrohren DN 100

Abflussleitungen aus Kunststoffrohren DN 100
mit Steckmuffen, Werkstoff PP (Polypropylen),homogenes
Vollwandrohr mit eingelegter Lippendichtung entsprechend DIN
EN 14758-1, für erdverlegte Rohre. Nenn-Ringsteifigkeit SN 10
nach DIN EN ISO 9969
Rohrleitungen aus geraden Rohren, nach DIN EN 1610 in
abgestuften Gruben mit erforderlichem Gefälle verlegen.
Paßrohre sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

105 m EP ......................... GP ............................

01.09.02.2 Abflussrohr DN 125

Abflussrohr DN 125, sonst wie vorstehend beschrieben.

1 m EP ......................... GP ............................

01.09.02.3 Abflussrohr DN 150

Abflussrohr DN 150, sonst wie vorstehend beschrieben.

10 m EP ......................... GP ............................

01.09.02.4 Rohrbogen DN 100 aller Gradzahlen, als Zulage

Rohrbogen DN 100 aller Gradzahlen, als Zulage.

85 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.5 Rohrbogen DN 125 aller Gradzahlen, als Zulage

Rohrbogen DN 125 aller Gradzahlen, als Zulage.

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.6 Rohrbogen DN 150 aller Gradzahlen, als Zulage

Rohrbogen DN 150 aller Gradzahlen, als Zulage.

10 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.7 Abzweig DN 100, 45°, als Zulage

Abzweig DN 100, 45°, als Zulage.

15 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.09.02.8 Abzweig DN 125, 45°, als Zulage

Abzweig DN 125, 45°, als Zulage.

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.9 Abzweig DN 150, 45°, als Zulage

Abzweig DN 150, 45°, als Zulage.

3 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.10 Red.-Stück DN 125, als Zulage

Red.-Stück DN 125, als Zulage.

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.11 Red.-Stück DN 150, als Zulage

Red.-Stück DN 150, als Zulage.

3 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.12 Doppelmuffe DN 100, als Zulage

Doppelmuffe DN 100, als Zulage.

5 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.13 Doppelmuffe DN 125, als Zulage

Doppelmuffe DN 125, als Zulage.

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.14 Doppelmuffe DN 150, als Zulage

Doppelmuffe DN 150, als Zulage.

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.09.02.15 Endverschluss für Rohrleitung DN 100 bis 150

Endverschluss für Rohrleitung DN 100bis 150
zur Abstopfung der Leitungen während der Bauzeit gegen
Verschmutzung sowie Druckprobe einschl. genauer
Einmessung des Anschlussrohres sowie Einmaßung in den
Revisionsunterlagen.

5 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.16 Rohrdurchführungen DN 100

Rohrdurchführungen DN 100
druckwasserdicht für WU-Beton bestehend aus:
PP-Rohr mit einseitig angeformter Steckmuffe, Baulänge
500 mm, mit angeschrumpften und vulkanisierter
Vierstegdichtung aus Elastormer nach DIN 18541,
einschl. Folienflansch bitumenbeständig

6 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.17 Rohrdurchführungen DN 125

Rohrdurchführungen DN 125,
sonst wie vorstehend beschrieben.

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.18 Wand-/Decken-/Sohlendurchführung

Wand-/Decken-/Sohlendurchführung
abdichtend gegen drückendes Wasser
für Bauten ohne Dichtungsbahnen
für Einzelrohre Aussen-Ø 105 bis 145 mm
als Kombination best. aus einem Faserzement-Futterrohr
aussen geriffelt einschl. Zubehör zum Einbau in die Schalung
Außendurchmasser ca. 238 mm. Standardlänge 300 mm sowie
einem Dichtungseinsatz mit asymetrisch profilierten Stahlringen,
galvanisch verzinkz, gelbchromatiert und versiegelt, zwei 27 mm
starken EPDM-Dichtringen mit 3 mm starkem orangefarbenem
Mittelring aus EPDM inkl. aller Schrauben, Unterlegscheiben
und Muttern.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.09.02.19 Waagerechte Durchführung durch das Gebäudefundament  für

Waagerechte Durchführung durch das Gebäudefundament für
die Schmutzwasserleitung DN 100 bestehend aus:
• einem Hülsrohr aus Stahl, schwarz DN 250, ca. 80 cm lang,
• Packung aus gestopfter Mineralwolle für den Spalt zwischen

SW-Leitung und Hülsrohr.

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.02.20 Druck- und Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, an

Druck- und Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, an
Grundleitung(en), aus PP-Rohren DIN EN 14758-1 und/oder
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr,
ca. 10 lfdm DN 150 und insgesamt ca. 105 lfdm DN 100 in
Einzellängen, mit Luftüberdruck, Verfahren LB, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse, Gesamtanzahl zu verschließender
Anschlussstellen: 10 Stück

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.09.02  

  Rohrleitungen SW, RW, fetthaltiges Abwasser, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.03   Untertitel   Sonstiges

01.09.03.1 Kamerabefahrung nach fertig gestellter Verlegung

Kamerabefahrung nach fertig gestellter Verlegung
der Hauptleitungen der Abwasserkanalisation, Regen-,
Schmutz- und fetthaltiges Abwasser, ca. 690 m
Rohr DN 100 bis DN 200. in ca. 6 Einzelabschnitten als
zusätzliche Lieferung zur Abnahme der Kanalisationsarbeiten in
Form zweier DVD´s
inkl. Abspielsoftware

1 St EP ......................... GP ............................

01.09.03.2 prov. Pumpensumpf zum Sammeln von Regenwasser während

prov. Pumpensumpf zum Sammeln von Regenwasser während
der Umschlussarbeiten herstellen

2 St EP ......................... GP ............................

01.09.03.3 Pumpenstunden für Regenwasser.

Pumpenstunden für Regenwasser.

60 St EP ......................... GP ............................

01.09.03.4 Vorhaltung einer Regenwasser-Tauchpumpe für die Bauz eit

Vorhaltung einer Regenwasser-Tauchpumpe für die Bauzeit
zur Entsorgung von Regenwasser unterhalb der
Rückstauebene.
Pumpleistung min. ca. 150 m³/h/5m/WS

60 St EP ......................... GP ............................

01.09.03.5 Bagger, 1,0 m³ Tiefenlöffel einschl. Bedienung und

Bagger, 1,0 m³ Tiefenlöffel einschl. Bedienung und
Treibstoff zum Nachweis

1 Std EP ......................... GP ............................

01.09.03.6 Radlader, 1,0 m³ i. d. Schaufel, einschl. Bedienung und

Radlader, 1,0 m³ i. d. Schaufel, einschl. Bedienung und
Treibstoff, sonst wie vor, zum Nachweis

1 Std EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.03.7 Dokumentation

Pauschalpreis für die Lieferung der Dokumentation, gemäß
Vorbemerkungen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.09.03  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.09

 
  Grundleitungen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10   Titel   Abbrucharbeiten

TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

1. DIN-Vorschriften und Sachkundennachweise
U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:

- Arbeitsstättenverordnung ArbStättV mit Arbeitsstättenrichtlinie
ASR
- Unfallverhüttungsvorschriften UVV
- Gerätesicherheitsgesetzt GSG
- Bundesabfallgesetz AbfG
- Abfallbestimmungsverordnung AbfBestV
- Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum AbfG (TA Abfall)
- ArbSchG und DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
- TRLV Vibrationen
- VDI-Richtlinie 6202 und VDI-Richtlinie 6210 Blatt 1
- LAGA-Merkblatt Entsorgung asbesthaltiger Abfälle vom
21.11.2002 (MBL NW S. 1331)

BGI 665 / DGUV Information 201-013 - Abbrucharbeiten (bisher
ZH 1/514)

Staubbelästigungen für Nachbargrundstücke, für das übrige
Schulungsgelände und öffentliche Verkehrsflächen sind
weitgehend zu vermeiden. Erforderlichenfalls sind die
Abbruchbereiche mit Wasser zu besprengen.

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften
der Berufsgenossenschaften, der Baubehörden, insbesondere
sämtliche Auflagen aus den Abbruchgenehmigungen sowie des
staatlichen Amtes für Arbeitsschutz und insbesondere des
SiGeKo s (Inhalte des SiGePlanes) einzuhalten.

Für die Beseitigung/Verwertung von gefährlichen Abfällen sind
die Vorschriften der Verordnung zu den §§ 40-45 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu beachten.
Nach Abschluß der Maßnahme ist ein Nachweis über Art und
Menge des Abbruchmaterials und dessen Verbleib vorzulegen.

Bau- und Abbruchabfälle sind, soweit diese getrennt anfallen,
jeweils getrennt zu halten, zu lagern, einzusammeln, zu
befördern und einer Verwertung zuzuführen. Bestimmte
Abfallfraktionen können gemeinsam erfasst werden, soweit sie
einer Vorbehandlungsanlage (z.B. einer Sortieranlage)
zugeführt werden. Konkrete Anforderungen ergeben sich aus
der Gewerbeabfallverordnung.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Insbesondere sind vom AN vor Leistungsbeginn folgen de
Sachkundennachweise dem AG vorzulegen:

- Transport und Entsorgung ab Baustelle zur Deponie kann
auch über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb gemäß
§52 KrW-/AbfG im Auftrag des ANs erfolgen. Das Zertifikat
Entsorgungsfachbetrieb gemäß §52 KrW-/AbfG des
Nachunternehmers ist vorzulegen.

- Ausbildungsnachweis erste Hilfe und Angabe der Ersthelfer
vor Ort

- der AN muss über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet
des Abbruchs baulicher Anlagen verfügen (§63 BauO NVV
i.V.m. Ziffer 563.13 VV BauO NW)

- Gütenachweis nach RAL-GZ 509 Abbrucharbeiten

Hinweis zu Nachunternehmern:
Nachunternehmer sind nur zugelassen, wenn die für die
Baumaßnahme durch den Hauptauftragnehmer
abgeschlossene Betriebs- / Umwelthaftpflichtversicherung
deren gesamten Leistungsumfang umfasst. Der Nachweis ist
spätestens eine Woche vor Baubeginn vorzulegen.
Eine Beauftragung von Nachunternehmer bedarf der
ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers.
Eine Beauftragung von Nachunternehmern wird grundsätzlich
nur zugestimmt, wenn dieser hinsichtlich der übernommen
Leistungen als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist.
Entsprechende Bescheinigungen sind dem AG vorzulegen.

Die Entsorgungsnachweise mit Angabe der
abfallrechtlichen Zuordnung (EAK Abfallschlüssel) s ind zu
jeder Abschlagszahlung beizufügen.

Weiterhin ist zu beachten, dass Anlagenteile, die Wasser
gefährdende Stoffe enthalten oder mit Wasser gefährdenden
Stoffen verunreinigt sind, z.B. Rohrleitungen, etc. vor Beginn der
Rückbauarbeiten gem. §19 I des WHG fachgerecht zu
entleeren und ggf. zu reinigen sind. Ebenso sind bei diesen
Demontagearbeiten die Vorschriften der VAwS zu beachten und
umzusetzen.

3. Ausführung 
Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen.
Das statische Gefüge darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt
werden.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse oder sonstige
Schäden an Bauteilen, so ist unverzüglich der Auftraggeber zu
benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit
dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen,
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt.
Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 oder
vergleichbar einsetzbar muss bei Arbeiten mit brennbaren
Gasen vorhanden sein.

Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (wie z.B. Wände,
Stützen, Decken, Sockel, etc.) versteht sich einschließlich der
Begradigung der Abbruchstellen.

Das Trennen von Bewehrungseisen in allen Bauteilen,
maschinell und / oder von Hand, gehört zum Leistungsumfang
und ist einzukalkulieren.

Die Abfuhr der zu beseitigenden Materialien ist mit Beendigung
der Rückbauleistungen abzuschließen.

Es ist darauf zu achten, dass keine Bauteile/Bauschutt in
freigelegte Kaminzüge, Schächte, etc. fallen. Öffnungen sind,
soweit möglich mit Folie und Holzplatten abzudecken.

4. Hinweis 
Der AN trägt die alleinige Verantwortung für alle sich aus der
Nichtbeachtung dieser Vorschriften ergebenden Folgen,
Geldbußen, Ordnungsgelder sowie für Personen- und
Sachschäden.

- Ende TS Abbrucharbeiten -

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Zur Kalkulation der folgenden Positionen dienen zu den
Positionsbeschreibungen die dem Leistungsverzeichnis
beiliegende Fotozusammenstellung und die Planunterlagen.
Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der jeweiligen
EP-Preise ergänzend zu den Positionsbeschreibungen
hinzuziehen.
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Übertrag: ................................
Die Länge der Entsorgungswege für die Entsorgung der
Abbruchmaterialien richtet sich nach den genauen Aufstellorten
der Container. Die Anordnung der Container auf dem
Grundstück erfolgt nach dem Logistikkonzept des AN. Daher
sind die entsprechenden Längen der Entsorgungswege
eigenverantwortlich durch den AN auf der Grundlage des
beiliegenden Lageplanes zu ermitteln. Die Aufwendungen sind
in die jeweiligen EP-Preise einzurechnen.

- Ende Hinweis Kalkulationsgrundlage -

Terminplanung Abbrucharbeiten

Die Aufteilung der Abbrucharbeiten in die zwei Lose "Neubau
EG/UG" und "Sanierung Bestand EG" dient nur der Möglichkeit
der getrennten Abbrechnung, hat jedoch nichts mit der zeitlichen
Abfolge der Arbeiten zu tun.
Die Abbrucharbeiten im Untergeschoss des Bestandes erfolgen
im Zuge der Rohbauarbeiten des Neubaues.

Die Durchbrüche im EG, sowie die Demontage und
Vermauerung der Fenster im EG erfolgen erst deutlich später im
Zuge der Abbrucharbeiten im Bestand. Der dadurch entstehende
Mehraufwand für erneute Anfahrten,
Baustelleneinrichtungen und erschwerte Entsorgungswege ist in
die EPs einzukalkulieren.
s. Bauzeitenplan

01.10.1 Demontage Fensterelement bis 3,0m²

Fensterelement, einflügelig demontieren, laden, transportieren
und fachgerecht entsorgen, aus Kunststoff, 
Elementgröße: ca. 1,70 x 1,80 m, 
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen und der
außenliegenden Fensterbank und des außenliegenden
Sonnenschutzkastens..
Inkl. Herrichten der Öffnung für das spätere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 126



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

AbbrucharbeitenTitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.2 Demontage Keller-Fensterelement bis 0,6m²

Keller-Fensterelement, zweiflügelig demontieren, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen, bestehend aus
Fensterflügeln und Gitterflügeln, 
Elementgröße: ca. 1,10 x 0,50 m, 
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen.
Inkl. Herrichten der Öffnung für das spätere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

3 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.10.3 Demontage Keller-Außentür bis 2,0m²

Keller-Außentür inkl. Rahmen/ Zarge, laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen, aus Stahlblech, 
Elementgröße: ca. 1,03 x 1,85 m, 
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen.
Inkl. Herrichten der Öffnung für das spätere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.4 Abbruch Mauerwerk-Außenwand (Brüstung), ca. 30 cm

Abbruch von gemauerten Brüstungswänden, Außen verputzt
und Innen gefliest, Wanddicke bis ca. d = 30cm,
Brüstungshöhe von OKFB ca. 1,0m.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten

Da nur Teilflächen der Außenwand entfernt werden, sind die
jeweiligen Bereichen sauber im Sägeschnittverfahren zu
trennen. Die Trennschnitte sind in der folgenden Position zu
erfassen.

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebühren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

0,6 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.10.5 Abbruch Mauerwerk-Außenwand (neuer Zugang EG), ca. 3 0 cm

Abbruch von gemauerten Außenwänden, Außen und Innen
verputzt, Wanddicke bis ca. d = 30cm,

In die Außenwand wird ein Durchbruch für eine neue
Zugangstür gebrochen,
Abmessungen: BxH ca. 1,20 x 2,80 m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten

Da nur Teilflächen der Außenwand entfernt werden, sind die
jeweiligen Bereichen sauber im Sägeschnittverfahren zu
trennen. Die Trennschnitte sind in der folgenden Position zu
erfassen.

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebühren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.10.6 Abbruch Mauerwerk-Außenwand (neuer Zugang UG), ca. 45 cm

Abbruch von gemauerten Außenwänden, Außen und Innen
verputzt, Wanddicke bis ca. d = 45cm,

In die Außenwand wird ein Durchbruch für eine neue
Zugangstür gebrochen,
Abmessungen: BxH ca. 1,20 x 2,00 m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten

Da nur Teilflächen der Außenwand entfernt werden, sind die
jeweiligen Bereichen sauber im Sägeschnittverfahren zu
trennen. Die Trennschnitte sind in der folgenden Position zu
erfassen.

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebühren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.10.7 Schneiden Mauerwerkswände Außen, d = bis ca. 45cm

Schneiden von Mauerwerkswänden im Sägeschnittverfahren,
Dicke der Wände bis ca. 45cm, Wandaufbau gem. vorheriger
Positionsbeschreibung, inkl. Vorbohren, es darf nicht
überschnitten werden, Ecken müssen scharfkantig sein.
Je nach Wahl des Verfahrens: Auffangen des anfallenden Bohr-
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Säge- und Schleifabwassers und trennen von Schlamm und
Wasser, so dass nur schlammfreies Abwasser in die
Kanalisation gelangt und umweltgerechtes Entsorgen des
getrennten Schlammes.

Arbeitshöhe bis zu ca. 2,80m ab OKFB 

15 m EP ......................... GP ............................

01.10.8 Zulage Fertigteilsturz

Zulage Fertigteilsturz für vor beschriebene
Wanddurchbrüche bis 120 cm Breite,
einschl. Erstellen von Auflagertaschen.

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.10  

  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
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01.11   Titel   Gerüstbauarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Gerüstbauarbeiten

1. Allgemeines:
Das Gerüst ist seitens des AN nach den Anforderungen der
BauBG zu planen und anzubieten.
Anderen Gewerken hat der AN den Zugang über das Gerüst ins
Gebäude jederzeit zu gewähren.

2. Geltungsbereich und DIN-Normen
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18451
Gerüstarbeiten, sowie der DIN EN 12811-1 "Arbeitsgerüste".
Die technische Ausführung ergibt sich aus der genannten ATV
wie aus den im Folgenden aufgeführten Regelwerken.
Darüber hinaus sind mit Vorrang die Regeln des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu
beachten:
BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und
Schutzgerüsten

Darüber hinaus zu beachtende technische Regeln:
Güteschutz: RAL-RG 637 Stahlgerüstbau, Gütesicherung

Die aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind
zwingend einzuhalten.

3. Angaben zur Ausführung
Der AN hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage
von Hindernissen, wie Leitungen, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren.
Ebenso hat er sich über die Anfahrtswege, Anlieferung des
Materials, etc., vor Ort bzw. bei den entsprechenden Behörden
zu informieren.

Die allgemeine Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Evtl.
Sicherheitsmaßnahmen sind vor der Angebotserstellung zu
prüfen.
Nachträglich anfallende Kosten für solche Nebenleistungen
können nicht bei dem Bauherren geltend gemacht werden.

Es wird ein tragfähiger Untergrund mit Unebenheiten im Bereich
von +/- 10 cm durch den AN hergestellt.
Es ist zu berücksichtigen, dass ggf. angrenzende Böschungen
mit unterschiedliche Neigungen vorhanden sind und die
Standsicherheit bzw. Tragfähigkeit des Untergrundes für die
Gerüststellung zu überprüfen ist.

Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen
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GerüstbauarbeitenTitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausführung und der Möglichkeit der Verankerung und
Abstützung sind dem AG (Bauleitung) unverzüglich mitzuteilen.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben,
verpflichtet sich der AN vor Ausführung der Leistung, sich vor
Ort mit dem AG abzusprechen, um den Gerüstaufbau nach den
Belangen der am Bau Beteiligten zu gewährleisten.

Die Fassaden-, Raum- und Schutzgerüste sind zu
kennzeichnen mit dem Namen der aufstellenden Firma einschl.
ihrer Telefonnummer sowie des flächenbezogenen
Nutzungsgewichtes.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen
Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage
freizuhalten.

Unregelmäßigkeiten der vorh. Fassadenfläche sind bei der
Aufstellung des Gerüstes zu berücksichtigen.
Die technischen Mindestabstände zwischen Gerüst und
Wandflächen sind gem. Ausschreibung und Angabe der
Bauleitung einzuhalten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt
die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen
Regeln.
Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des AN, sich
fachkundig mit dem AG oder dessen Vertreter über die
Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen
abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wählen, dass die
Verankerungstechnik und das Schließen der
Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des
Bauteilelementes abgestimmt ist.
Es sind keine Dauergerüstanker geplant.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen,
insbesondere an Fensterbänken, Dachentwässerungen, etc.,
sind zu beseitigen und auf eigene Kosten auszubessern zu
lassen.
ln jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung schriftlich
anzuzeigen.

4. Preisinhalte
Sämtliche Materialien, Arbeiten und Maßnahmen, die für die
ordnungsgemäße Ausführung der Gerüstarbeiten erforderlich
sind, sind einzukalkulieren.
Die Leistungen umfassen das Aufstellen, Vorhalten und den
Abbau des Gerüstes inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen
und Koordinationsleistungen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Maßgebend sind die beigefügten Unterlagen, wie z. B.
Zeichnungen und das Leistungsverzeichnis inkl. der
Vorbemerkungen.

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18451 gelten als NebenIeistung:
- Abstandsverlängerungen bis zu 35 cm über den Regelabstand
von der Fassade.

- Ende TS Gerüstbauarbeiten -

01.11.1 Fassadengerüst Gruppe LK4/W09

Arbeits-/Schutzgerüst als längenorientiertes
Standgerüst (Fassadengerüst) als Systemgerüst DIN 4420 bzw.
DIN EN 12810 und DIN EN 12811,
Lastklasse: 4
Breitenklasse:W09
Nutzgewicht: 3,00 kN/m2
Zweck: Dach- und Fassadenarbeiten (+ Rohbau)
Standfläche: Erdreich, Verfüllung
  eben, normal belastbar, Aufstellung auf verfüllter 
  Baugrube und innerhalb der Abgrabung
Höhen: Höhe im Bereich der Abgrabung: ~ 6,7 m
  Höhe ab OK Gelände: ~ 4,50 m
  Höhe der obersten Gerüstlage < 1,5 m unter
  Absturzkante
Abstand: ~ 50 cm (Wandaufbau ~ 28 cm)
  (30cm Konsole ist gesondert erfaßt)
verankern nach Wahl des AN.
Alle Gebäudeeingänge sind in voller Breite und mit einer
Durchgangshöhe ca. 2,10m freizuhalten.

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Abgerechnet wird die Fassadenfläche gem. VOB.

Hinweis:
Die Gerüststellung erfolgt VOR Beginn der Arbeiten an der
Decke ü.KG bzw. EG und in 2-3 Höhenabschnitten.
Sofern keine Verankerungsmöglichkeiten gegeben sind, ist eine
rückseitige Abstützung vorzunehmen.

226 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.2 Gebrauchsüberlassung LK4/W09 (nach Rohbau)

Gebrauchsüberlassung des vorstehend beschriebenen
Gerüstes, über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Quadratmeter x Woche.

2.712 m²/Wo EP ......................... GP ............................

01.11.3 Kragkonsole (30) wandseitig

Kragkonsole in vorstehend beschriebenem
Arbeits-und Schutzgerüst, als wandseitige, 30 cm
(1-bohlige) Belagverbreiterung.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

100 m EP ......................... GP ............................

01.11.4 Gebrauchsüberlassung 30er-Konsole

Gebrauchsüberlassung des vorstehend beschriebenen
30er Konsole, über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

1.200 m/Wo EP ......................... GP ............................

01.11.5 Seitenschutz Fassadengerüst

Zusätzlicher Seitenschutz im vorstehend beschriebenem
Arbeits-und Schutzgerüst, aus Systemteilen, Einbau bei einem
Abstand von mehr als 30cmzwischen Belag und Bauwerk.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

100 m EP ......................... GP ............................

01.11.6 Gebrauchsüberlassung Seitenschutz

Gebrauchsüberlassung des vorstehend beschriebenen
Seitenschutz, über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

1.200 m/Wo EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 134



 
 

Leistungsverzeichnis Modernisierung Küche 2017-03-09 (ABH-K)

            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

01 Gewerk Neubau EG/UG

GerüstbauarbeitenTitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.7 Umankern

Verlegen (Aus- und Einbau) von eingebauten Verankerungen:
Im Zuge von Montagearbeiten werden Auswechslungen oder
Sonderanker für zuvor beschriebene Fassadengerüste
notwendig.
Das Umankern erfolgt zeitversetzt zu den restlichen
Gerüstbauarbeiten.

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.11.8 Überbrückung -5m

Überbrückung, d.h. paarweiser Einbau von Trägern in
vorstehend beschriebenem Gerüst (LK4/W09) nach Wahl des
AN, Breite bis  5 m, einschl. Vorhaltung über die
gesamte Standzeit.

1 St    EP ......................... GP ............................

01.11.9 Rollgerüst innen

Rollgerüst nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
sowie den Herstellersvorschriften fachgerecht aufbauen,
vorhalten und nach Abnahme der Leistungen wieder beseitigen. 
Untergrund: Stb-Bodenplatte
Montagehöhe: UK Decke = bis ca. 3,00m
Grundfläche: ca. 3.6m² (ca.0,6 x 6,0m)
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.11  

  Gerüstbauarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf besondere
Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Anwendung /
Ausführung.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach Genehmigung durch die
örtliche Bauleitung ausgeführt werden.

Die Stundennachweise sind täglich in 3-facher Ausfertigung zur
Unterschrift vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim
Unterzeichner, die 2. Ausfertigung ist bei der Abrechnung
beizulegen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn die
Stundenzettel durch die Bauleitung des AG unterzeichnet
wurden.

- Ende Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten -

01.12.1 Stundenlohn Berufsgruppe IV - VI

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Berufsgruppe IV - VI.

20 h EP ......................... GP ............................

01.12.2 Stundenlohn Baufacharbeiter, Berufsgruppe III

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
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Übertrag: ................................
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe III).

20 h EP ......................... GP ............................

01.12.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter, Berufsgruppe I und II

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Bauvorarbeiter (Berufsgruppe I und II).

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.12  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13   Titel   Dokumentation

01.13.1 Dokumentation allgemein

Der Auftragnehmer liefert die erforderlichen Dokumentationen
der von Ihm ausgeführten Leistungen in Form von:

- Fachbauleiter- und Fachunternehmerbescheinigungen
- Errichter- und Übereinstimmungserklärungen
- Einbau- und Montagebeschreibungen
- Mengenermittlungen und Aufmaßpläne
- Werkplanungen /Montageplanungen im pdf- und dwg-Format
(FT-Treppen)
- Prüfzeugnisse / Nachweise sämtlicher Materialien und
Oberflächen/Korrosionsschutzmaßnahmen, etc.
- Zulassungsbescheinigungen
- sämtliche statischen Nachweise
- Liefernachweise aller Dämmstoffe mit Angabe der Dicke der
Dämmstoffe und der Wärmeleitgruppe

Erdarbeiten
- Vorlage sämtlicher Wiegescheine für zugeführtes Material
(das gilt auch für Bettungssande)
- Entsorgungsnachweise sämtlicher abgefahrener Baustoffe mit
Angabe der Deponie
- Nachweis über die Umweltverträglichkeit der zugeführten
Baustoffe unter Beachtung des Bodengutachtens
- Erstellung eines Aufmaßplans mit Eintragung der zugeführten
Baustoffe nach Art und Einbauort
- Dokumentation der Lastplattendruckversuche /
Tragfähigkeitsnachweise

Übersichtlich geordnet und gebunden im DIN A4 Stand-Ordner
einschließlich Inhaltsverzeichnis in 3-facher Ausführung auf
Papier sowie 3-fach auf einem Datenträger.

Spätestens 3 Wochen vor Schlussabnahme ist die
Dokumentation vollständig vorzulegen.

1 Psch GP ............................

01.13.2 Revisionsunterlagen / Dokumentation Fundamenterder

über die erbrachten Arbeiten an der Blitzschutzanlage
gemäß den Vorbemerkungen erstellen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01.13  

  Dokumentation, Netto: ...............................
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    Summe Gewerk  01
 

  Neubau EG/UG, Netto: ...............................
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02   Gewerk   Sanierung Bestand EG

02.01   Titel   Baustelleneinrichtung

TS Technische Spezifikationen, Baustelleneinrichtung

1. Maßgebende technische Vorschriften
U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:
DIN 18451 Gerüste;
UVV Unfallverhütungsvorschriften der VBG ArbStättV;
BG - Vorschriften;
VBG-Vorschriften

Für Baustellen gelten auch die allgemeinen Vorschriften und die
Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb der
Arbeitsstätten (§§ 1 - 4 und 52 bis 55 ArbStättV).

2. Lagerflächen, Flächen für die Baustelleneinricht ung
Die Baustelle ist über die allgemeine Zufahrt zum Gelände von
der Bromberger Straße aus anzufahren. Die Baustelleneinrichtung
erfolgt auf der süd-westlichen Freifläche, vor dem Küchenanbau.

Die allgemeine Zufahrt für alle Fahrzeuge muss jedoch während
der gesamten Bauzeit freigehalten werden.

Zur reibungslosen Durchführung der Arbeiten ist auf der
Baustelle eine klare und angemessene Verteilung der
Freiflächen erforderlich.
Alle Materialbuden, Baustofflager, Arbeitsplätze, WC- und
Waschcontainer und Tagesunterkünfte dürfen nur nach einem
von der Objektüberwachung genehmigten Einrichtungsplan
errichtet werden.
Nicht genehmigte Belegungen sind auf Verlangen sofort und
ohne Entschädigung zu räumen.
Bei befristeten Platzanweisungen hat die Objektüberwachung
das Recht, falls es der Baufortschritt erfordert, Räumung zu
verlangen. Schlafunterkünfte dürfen auf dem Gelände nicht
eingerichtet werden.
Die Zu- und Abfahrten sind in sauberem Zustand zu halten und
dürfen nicht als Lagerplatz verwendet werden.

Zur Anlieferung, bzw. Entsorgung notwendige Sperrungen von
Straßen- und/oder Freiflächen sind min. 2 Tage vor der
Ausführung der Bauleitung des AGs anzukündigen.

3. Bauschutt und Abfälle
Bauschutt und alle sonstigen Abfälle dürfen auf der Baustelle
weder gestapelt noch verfüllt werden. Sie sind sofort nach
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Beendigung der jeweiligen Arbeit aus dem Gebäude und von
dem Gelände zu entfernen, siehe auch VOB Teil C, DIN 18299,
Punkt 4.1.11.

Während der gesamten Bauzeit sind Schuttcontainer in
ausreichender Zahl aufzustellen und nach Erfordernis
abzufahren. Container mit brennbaren Abfällen müssen einen
hinreichenden Abstand zu Gebäuden haben. Einzelheiten sind
mit der Bauleitung des AG jeweils abzustimmen.

4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung besteht aus An- und Abtransport,
Montage und Vorhaltung aller im weiteren beschriebenen
Baustelleneinrichtungsmaßnahmen.

Sämtliche gesetzlichen, baupolizeilichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind bei der Errichtung
und dem Abbau der Bautelleneinrichtung einzuhalten.

Sämtliche Anschluss-, Genehmigungs- und sonstigen
Gebühren sind in den jeweiligen Positionen zu berücksichtigen
soweit diese für die Leistungserbringung erforderlich sind. Der
AN ist für die termingerechte Einholung der Genehmigungen,
Straßensperren, etc. verantwortlich.

Die gesamte Baustelleneinrichtung ist während der Bauzeit zu
unterhalten und nach Fertigstellung der Baumaßnahme auf
Abruf der Bauleitung zu beseitigen.
Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind in den Zustand wie vorgefunden wieder
herzustellen. Befestigungen jedweder Art, Einbauten etc. sind
zu beseitigen, Schutt von Lager- und Arbeitsplätzen ist rest- und
rückstandslos abzuräumen und abzufahren.

5. Baustelleneinrichtungsplan
Spätestens eine Woche vor Beginn der Baumaßnahme ist
durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan, mit der
Darstellung sämtlicher Baustelleneinrichtungsflächen, im
öffentlichen Straßenraum und auf dem Baugrundstück
angeordnet sind, mit der Darstellung der geplanten Zufahrten
zur Baustelle, zur Freigabe vorzulegen.

Dargestellt werden müssen:
Standplatz für Fahrzeuge, Kräne (soweit erforderlich), sonstige
stationäre Großgeräte, Baracken, Wagen oder Bauten für die
Bauführung, Belegschaft, Magazine, Flächen für
Schuttcontainer und Container für die Arbeitsvorbereitung, WC-
und Wasch-Container (soweit erforderlich), vorhandene Gullys,
Hydranten, Rettungswege, etc.
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Übertrag: ................................
Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der zuständigen Behörde,
soweit erforderlich, eigenverantwortlich abzustimmen.
Unbedingt zu beachten sind die erforderlichen
Schutzmaßnahmen im Rahmen der Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaften, des SigeKo`s und der
Baubehörden.

6. Baustrom-, Bauwasser 
Der Baustrom- und Bauwasseranschluß wird durch den AG
errichtet, vorgehalten und gewartet.
Der AG übernimmt ebenfalls die Zählung und die Kost en
des Verbrauchs.

7. Straßen, Baustellenverkehr
Straßen und Baustelle sind von Schutt und Schmutz sauber zu
halten, bei Schnee- oder Eisglätte mit Sand o.ä. abzustreuen.
Eine tägliche Reinigung (Straßenkehrwagen oder
Besenreinigung) der öffentlichen Straßen wird erwartet und ist
Vertragsbestandteil.
Evtl. Beschädigungen sind nach Erfordernis auch während des
Baubetriebes auszubessern und in den Angebotspreis mit
einzukalkulieren.

Der Baustellenverkehr (insbesondere Ein- und Ausfahrten)
muss, soweit er in der Obhut des ANs liegt, unter Beachtung
der Straßenverkehrsvorschriften einwandfrei geregelt werden.

Für die Sicherung an Zu- und Ausfahrten über öffentliche
Flächen gelten die Straßenverkehrsordnung, die behördlichen
Auflagen, die UVV Bauarbeiten und die Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) - einschließlich
erforderliche Absperrungen sowie Betreiben und Instandhalten
der verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen im
Bereich der Baustelle und der Baustellenausfahrt.

8. Baulärm / Erschütterungen
Der AN hat dafür zu sorgen, dass alle Geräusche verhindert
werden, die vermeidbar sind.
Er muss ferner Vorkehrungen treffen, um die Ausbreitung
unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Es sind die Grenzwerte und Vorgaben der AVV
Baulärm und des Bundesimmissonschutzgesetzes einzuhalten.

Es sind alle gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren
(Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden.
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Übertrag: ................................
Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders
beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die
Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer
Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das
unvermeidbare Maß reduziert werden.

In Angrenzung  an das Baugelände befinden sich
Bestandsgebäude.  Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass
keine Beschädigung durch Erschütterungen an den Gebäuden
entstehen.

Zu beachten sind weiterhin, unter anderem, die behördlichen
Auflagen über den Einsatz von Geräten und Maschinen mit dem
Umweltzeichen "blauer Engel, weil lärmarm", gemäß RAL ZU
53, sowie die 32. Verordnung zur Durchführung des BlmSchG.

Hinweis:
Laute Musik ist auf der Baustelle untersagt! Sämtli che
Arbeiten sind mit größtmöglicher Rücksicht auf die
Schüler, das Personal des AG und die Anwohner
durchzuführen.

9. Baustellensicherheit und Verkehrssicherung
Für die durchzuführende Baumaßnahme ist von einem durch
den Bauherrn gesondert beauftragten SiGe-Koordinator ein
SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung erstellt worden. Zu den
Aufgaben des ANs im Rahmen der Vertragserfüllung gehören
das Einlesen in den Inhalt und das Umsetzten, bzw. Einhalten
des SiGe-Planes.
Diesem SiGe-Koordinator und seinen Mitarbeitern, die zum
Vertragsabschluss noch namentlich benannt werden, ist in allen
Fragen der Sicherheit, Ordnung und Unfallverhütung Folge zu
leisten.
Die Beauftragung Dritter zur Durchführung dieser Leistung
entbindet den AN nicht von seiner umfassenden
Eigenverantwortung in diesem Bereich.

Der AN hat die Sicherungsbelange auf und im Umfeld der
Baustelle zu koordinieren und zu überwachen.

Gegenüber dem AG ist darüber hinaus, eine Fachkraft für
Arbeitssicherheit und dessen Vertreter für Sicherheitsfragen
und Unfallverhütung zu benennen, eine entsprechende
Qualifikation zur Ausübung dieser Verantwortung ist
nachzuweisen. Jeder Personalwechsel ist dem AG unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.

In diesem Zusammenhang obliegt dem AN für die Dauer der
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Übertrag: ................................
Bauzeit (bis zu der Fertigstellung seiner Leistung) die
Verantwortung für die Herstellung und Überwachung aller
sicherheitstechnischen Maßnahmen bzw. die Unfallverhütung.
Er hat daher zur ständigen Überprüfung und Kontrolle der
Einhaltung der Sicherheit (z.B. der Schutzgerüste,
Absturzsicherung) Personen zur Ausübung dieser Leistung
abzurufen. Diese Kontrollen sind laufend durchzuführen und
gegenüber dem AG zu dokumentieren.
Der AN ist zur umfassenden Kooperation mit dem SiGeKo des
AG verpflichtet.

10. Vermessungspunkte
Die Erstellung und Einmessung der für die Bauabwicklung
erforderlichen Schnurgerüste, Schnittpunkte und Sockel erfolgt
durch den AN.
Der AG übergibt dem AN 1 Höhenfestpunkt und 2 Achsen.
Diese sind vom AN zu sichern. In jedem Geschoss ist durch
den AN zusätzlich die Höhe in 1 m über dem FFB verbindlich in
Form von dauerhaft ausgeführten Meterrissen festzulegen, die
bis zur Abnahme unverändert bestehen bleiben.

11. Arbeits- und Schutzgerüste
Alle erforderlichen Gerüstbauarbeiten, die zur Erstellung der
eigenen Leistung gem. der im folgenden beschriebenen
Positionen erforderlich sind, gehören zur Leistung des AN.
Dazu gehört auch der Schutz von Passanten, Verkehr und
Personal soweit es zur Erfüllung der eigenen Leistung
erforderlich ist.
Ebenso sind Traggerüste der Bemessungsklasse B
Vertragsbestandteil.
Mengen sind vom AN eigenverantwortlich zu bestimmen.

Sämtliche Befestigungen sind nur mit amtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln zu verankern.

12. Sicherungsmaßnahmen für Versorgungsleitungen
Vor Ausführung der Bauarbeiten hat der AN sich Auskunft über
die genaue Lage der Leitungen im Baufeld zu verschaffen.

Der Auftragnehmer hat zudem dafür zu sorgen, dass
Hydranten-, Absperrschieber-, Entwässerungs- und sonstige
Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden. Im
Bedarfsfall sind die Einrichtungen gesondert zu kennzeichnen.
Die von den Betrieben und Verwaltungen (Träger öffentlicher
Belange = TOB und privater Träger) zum Schutze ihrer
Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen
Bestimmungen sind zu beachten.
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Übertrag: ................................

- Ende TS Baustelleneinrichtung -

02.01.1 Beweissicherung Bestandsgebäude

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine
Beweissicherung der bestehenden Gebäude vorzunehmen, an
denen saniert wird.

Dazu gehören die Innen- und Außenwände, das Dach,
Unterzüge, Decken- und Bodenplatte sowie die Bodenbeläge.
Die Untersuchung sollte den gesamten zu sanierenden Bereich,
sowie beidseitig einen Bereich von ca. 5m rechts und links
umfassen.

Die Beweissicherung soll als gemeinsame Begehung mit dem
AN und Vertretern des AGs durchgeführt werden.
Die Beweissicherung ist durch den AN mittels
Fotodokumentation  oder anderer geeigneter anderer
Verfahren durchzuführen.
Die Fotodokumentation ist dem AG als Kopie auf Papier und als
pdf-Dokument auf einem Datenträger vor Beginn der
Erdarbeiten auszuhändigen.

1 Psch GP ............................

02.01.2 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten von Baustelleneinrichtungen, die zur
Erstellung der eigenen Leistungen über die gesamte Bauzeit
des ANs notwendig sind,
sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des
Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit
folgenden, in den Angebotspreis einzurechnenden Leistungen
unter Berücksichtigung der ZVT und TS (Technische
Spezifikationen Baustelleneinrichtung).

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Maschinen obliegt dem
AN. Alle damit verbundenen Kosten sind in der Position
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Medienfreiheit wird bauseits sichergestellt.

Teil der Leistung ist:

- Raumgerüste oder sonstige Einrüstungen des Gebäudes zur
Erstellung der eigenen Leistung oder Seitenschutzsysteme in
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Übertrag: ................................
Verbindung mit der Erstellung der jeweiligen Decke gehören zur
Leistung des AN.
Der AN hat die Einrüstungen eigenverantwortlich zu planen.
Mengen sind eigenverantwortlich in dieser Position zu
kalkulieren.

- Traggerüste der Bemessungsklasse B, sowie alle
erforderlichen Hilfsabstützungen

- Liefern, Aufstellen und Herrichten der erforderlichen Lager-
und Arbeitsplätze, sowie Tagesunterkünfte; ebenso gehört es
zur Leistung des ANs die Aufstellflächen für die nachfolgend
beschriebenen Container zu planen

- Geräte, wie z.B. Werkzeuge, Hebewerkzeuge, Bagger,
Container, sämtliche Gerätschaften zur Baumüllentsorgung,
Maschinen, Betriebsstoffe, Kies und Zementsilos,
Mischanlagen, Transport- und Hebemitteln, Kompressoren,
Abdeckungen, etc., sowie sonstige Betriebsmittel

- Falls erforderlich  hat der AN  in dieser Position alle Kosten zu
berücksichtigen die durch Aufstellen, Vorhalten, Abbauen und
Betreiben von Baukränen, Kranfundamenten, Autokränen o.ä.
entstehen, z.B. Sondergenehmigungen,
Transportgenehmigungen, Straßensperrungen, Herstellen von
Zufahrten zur Baugrubensohle, Kosten für die Gründung von
Kranfundamenten (inkl. Statik etc.), Kosten für den Kranführer.
Die Genehmigung von Kränen auf der Baustelle unter anderem
nach §15 LuftVG ist seitens des AN zu erwirken.
Alle Genehmigungen, die für das Überschwenken von fremden
oder öffentlichen Flächen oder Gebäuden erforderlich sind, hat
der AN bei zu bringen.
Kranfundamente sind nach Beendigung der eigenen Leistung
zurückzubauen, Geländeflächen sind zu begradigen.
Bei der Planung der Schwenkbereiche sind die Abstände zu den
Bestandsgebäuden zu beachten.

- Arbeitsplatzbeleuchtung

- Seitenschutz, Umwehrungen an bodentiefen Wandöffnungen
und Absturzkanten während des Rohbaus, soweit erforderlich

- Aufstellung von Verkehrsschildern nach Erfordernis im
öffentlichen Straßenraum, ggf. auch im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflächen

- Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen, auch
durch Vorhalten von Feuerlöschern

- Je nach Witterung ist zur Qualitätssicherung der Rohbau
während der Bauzeit in erforderlichem Umfang und zu den
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Übertrag: ................................
Material- und Einbauvorschriften der Hersteller zu heizen, zu
trocknen und/ oder zu lüften

- Sicherheitsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege
auf und vor dem Grundstück, im Gebäude auf Zufahrten,
einschl. Säuberung

- Bautreppen, Überdachungen und ggf. Behelfsbrücken (soweit
erforderlich)

- Notwendige Baustromunterverteilungen , Aussschreibung
der Hauptverteilung, siehe gesonderte Position
Die Anschlussleitungen zwischen dem Hauptverteiler und der
Unterverteilungen sind gegen Beschädigungen zu schützen,
z.B. in Gruben verlegen oder mit Schutzmatten abdecken.

- Schutz der Fassaden des Bestandes gegen Beschädigungen,
die Wahl des Fassadenschutzes obliegt dem AN.

Vor Baubeginn hat der AN einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung durch den AG vorzulegen.
Die Anforderungen an den Baustelleneinrichtungsplan sind den
Vorbemerkungen zu entnehmen.

Vorhaltezeit: Bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung

1 Psch GP ............................

02.01.3 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

Zur angebotenen Leistung gehört das Aufstellen, die Vorhaltung
und der Rückbau des Bauzaunes (Rückbau nach Fertigstellung
der Gesamtbaumaßnahme Dezember 2019).
Eventuelle Änderungsarbeiten am Bauzaun gehören während
der Ausführungszeit des AN zum Leistungsumfang des AN.

Die Gebrauchsüberlassung ist in folgender Position anzubieten.

Der Bauzaun wird unterhalten, wobei ständig für ein sauberes
Erscheinungsbild des Zaunes Sorge zu tragen ist.

Werbung seitens des ANs ist auf der gesamten Baustelle
generell nur mit ausdrücklicher Genehmigung seitens des AG
gestattet, ansonsten wird Werbung untersagt.

Der Bauzaun ist, wo möglich, fest mit den Bestandsgebäuden zu
verbinden.

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen, Stützfüßen
aus Beton einschl. sämtlicher Verbindungen (doppelte
Schellen!), Kupplungen, etc. aufstellen, vorhalten und nach
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Übertrag: ................................
Abschluß der Bauarbeiten wieder abbauen.
Zaunhöhe: 2,00 m, Aufteilung gemäß
Baustelleneinrichtungsplan.

Die Zaunelemente erhalten auf den Untergrund abgestimmte
Standelemente, die grundsätzlich mit Aushebesicherung oder
glw. auszuführen sind.

Die Zaunelemente sind mittels fest geschraubter Schellen als
Hochsicherheitsbauzaunklemme miteinander verbunden, so
dass ein Entfernen der Zaunelemente ausschließlich mit
Werkzeug möglich ist.

Der Bauzaun ist so auszuführen, dass für Kinder keine
Durchschlupfmöglichkeiten entstehen!

Mit der Vorhaltung sind die arbeitstägliche Öffnung und
Verschließung der Toröffnungen mit Vorhängeschlössern,
Ausrichtung und Standsicherheit des Bauzauns während der
vertraglichen Ausführungsfrist des Auftragnehmers
sicherzustellen.

Toröffnungen sind mit einer Toroberkante über
Geländeoberfläche von mindestens 2.0 m und einer lichte Breite
von mindestens ca. 4,0 m auszuführen, sie sind mit einer
abschließbaren Kette und schwerem Vorhängeschloss zu
sichern, Tore sind aus Sicherheitszaunelementen mit Rollfüßen
aus der Produktserie des Zaunherstellers, aushebesicher in
angrenzende Bauzaunelemente einzuhängen.
Der Bauleitung sind 6 Schlüssel für das Vorhängeschloss zu
übergeben.
Es ist mindestens 1 Tor einzubauen.

Türöffnungen sind mit einer Breite von ca. 1,0m auszuführen
und erhalten ebenfalls Rollfüße. Der Verschluß erfolgt wie zuvor
beschrieben. Es ist mindestens 1 Türe vorzusehen.

Firmenbeschilderungen an den Zaunelementen sind nicht
zulässig.

Am Bauzaun sind in ausreichender Zahl Schilder anzubringen,
die auf das Verbot unbefugten Betretens der Baustelle
hinweisen.

Vorhaltezeit: 1 Woche

33 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.4 Gebrauchsüberlassung Bauzaun

Gebrauchsüberlassung für den Bauzaun für Nachfolgegewerke.

Verlängerung der Vorhaltezeit: 28 Wochen
Abrechnung m/Woche

924 mWo EP ......................... GP ............................

02.01.5 Bau-Einzeltoilette mit Waschgelegenheit

Bau-Einzeltoilette (mobile Chemietoilette), mit Hand-
waschbecken und fließend Wasser (Wassertank), 1 St. bei bis
zu 10 Personen (s. ArbStättV  § 6 Abs. 2 und Anhang Punkt 4.1
und ASR)
für Eigen- und Nachfolgegewerke,
aufstellen und beseitigen, einschl. Vor-/Unterhaltung bis 4
Wochen (Grundeinsatzzeit), d.h. Reinigung mind. 1x
wöchentlich, einschl. Innenreinigung, Entleerung, Bestückung
mit Chemikalien, Wasser und mind. 4 Rollen Toilettenpapier.

1 St    EP ......................... GP ............................

02.01.6 Bau-Einzeltoilette vorhalten (Überstand)

Bau-Einzeltoilette vor-/unterhalten wie vorstehend beschrieben,
über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Stück x Woche.

25 St/Wo EP ......................... GP ............................

02.01.7 Staubschutzwand

Staubschutzwand mit Holzwerkstoffplatten (d=min. 15 mm)
einseitig beplankt herstellen und wieder abräumen;
inkl. notwendiger UK für die Wände;
Übergänge an die umfassende vorhandene Baukonstruktion
sowie sämtliche Plattenstöße sind dauerhaft staubdicht
abzukleben;
Nutzung auch durch Nachfolgegewerke;
inkl. Ausbesserung, Reparatur falls erforderlich;
inkl. fach- und sachgerechter Entsorgung;
Montage und Demontage ohne Zerstörung des Bestandes.

Breite 18,50 m, Höhe bis UK AHD 3,45 m

Einbauort: EG Speisesaal

65 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.8 Bestandsfenster- und Türen schützen

vorhandene Fester, Türen, Schiebetüren und Durchreichen
allseitig schützen (außen, innen, Leibung) mit
Holzwerkstoffplatten (d=min. 15 mm) und wieder abräumen;
inkl. notwendiger UK;
Übergänge an die umfassende vorhandene Baukonstruktion
sowie sämtliche Plattenstöße sind dauerhaft staubdicht
abzukleben;
Nutzung auch durch Nachfolgegewerke;
inkl. Ausbesserung, Reparatur falls erforderlich;
inkl. fach- und sachgerechter Entsorgung;

26 m² EP ......................... GP ............................

02.01.9 Witterungsschutz Fenster- Türöffnungen

Öffungen in Außenwänden behelfsmäßig schließen, als
Witterungs- und Staubschutz, mittels Holzunterkonstruktion mit
PE-Folienbespannung. Die Konstruktion ist auf Anweisung der
Bauleitung kurz vor Einbau der Fenster und Türen bzw. der
Vermauerung wieder zu demontieren und zu entsorgen.
Foliendicke: min. 0,5mm
Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

10 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02.02   Titel   Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierun g KG 300

TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

1. DIN-Vorschriften und Sachkundennachweise
U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:

- Arbeitsstättenverordnung ArbStättV mit Arbeitsstättenrichtlinie
ASR
- Unfallverhüttungsvorschriften UVV
- Gerätesicherheitsgesetzt GSG
- Bundesabfallgesetz AbfG
- Abfallbestimmungsverordnung AbfBestV
- Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum AbfG (TA Abfall)
- ArbSchG und DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
- TRLV Vibrationen
- VDI-Richtlinie 6202 und VDI-Richtlinie 6210 Blatt 1
- LAGA-Merkblatt Entsorgung asbesthaltiger Abfälle vom
21.11.2002 (MBL NW S. 1331)

BGI 665 / DGUV Information 201-013 - Abbrucharbeiten (bisher
ZH 1/514)

Staubbelästigungen für Nachbargrundstücke, für das übrige
Schulungsgelände und öffentliche Verkehrsflächen sind
weitgehend zu vermeiden. Erforderlichenfalls sind die
Abbruchbereiche mit Wasser zu besprengen.

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften
der Berufsgenossenschaften, der Baubehörden, insbesondere
sämtliche Auflagen aus den Abbruchgenehmigungen sowie des
staatlichen Amtes für Arbeitsschutz und insbesondere des
SiGeKo s (Inhalte des SiGePlanes) einzuhalten.

Für die Beseitigung/Verwertung von gefährlichen Abfällen sind
die Vorschriften der Verordnung zu den §§ 40-45 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu beachten.
Nach Abschluß der Maßnahme ist ein Nachweis über Art und
Menge des Abbruchmaterials und dessen Verbleib vorzulegen.

Bau- und Abbruchabfälle sind, soweit diese getrennt anfallen,
jeweils getrennt zu halten, zu lagern, einzusammeln, zu
befördern und einer Verwertung zuzuführen. Bestimmte
Abfallfraktionen können gemeinsam erfasst werden, soweit sie
einer Vorbehandlungsanlage (z.B. einer Sortieranlage)
zugeführt werden. Konkrete Anforderungen ergeben sich aus
der Gewerbeabfallverordnung.

Insbesondere sind vom AN vor Leistungsbeginn folgen de
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Sachkundennachweise dem AG vorzulegen:

- Transport und Entsorgung ab Baustelle zur Deponie kann
auch über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb gemäß
§52 KrW-/AbfG im Auftrag des ANs erfolgen. Das Zertifikat
Entsorgungsfachbetrieb gemäß §52 KrW-/AbfG des
Nachunternehmers ist vorzulegen.

- Ausbildungsnachweis erste Hilfe und Angabe der Ersthelfer
vor Ort

- der AN muss über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet
des Abbruchs baulicher Anlagen verfügen (§63 BauO NVV
i.V.m. Ziffer 563.13 VV BauO NW)

- Gütenachweis nach RAL-GZ 509 Abbrucharbeiten

Hinweis zu Nachunternehmern:
Nachunternehmer sind nur zugelassen, wenn die für die
Baumaßnahme durch den Hauptauftragnehmer
abgeschlossene Betriebs- / Umwelthaftpflichtversicherung
deren gesamten Leistungsumfang umfasst. Der Nachweis ist
spätestens eine Woche vor Baubeginn vorzulegen.
Eine Beauftragung von Nachunternehmer bedarf der
ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers.
Eine Beauftragung von Nachunternehmern wird grundsätzlich
nur zugestimmt, wenn dieser hinsichtlich der übernommen
Leistungen als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist.
Entsprechende Bescheinigungen sind dem AG vorzulegen.

Die Entsorgungsnachweise mit Angabe der
abfallrechtlichen Zuordnung (EAK Abfallschlüssel) s ind zu
jeder Abschlagszahlung beizufügen.

Weiterhin ist zu beachten, dass Anlagenteile, die Wasser
gefährdende Stoffe enthalten oder mit Wasser gefährdenden
Stoffen verunreinigt sind, z.B. Rohrleitungen, etc. vor Beginn der
Rückbauarbeiten gem. §19 I des WHG fachgerecht zu
entleeren und ggf. zu reinigen sind. Ebenso sind bei diesen
Demontagearbeiten die Vorschriften der VAwS zu beachten und
umzusetzen.

3. Ausführung 
Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen.
Das statische Gefüge darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt
werden.

Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse oder sonstige
Schäden an Bauteilen, so ist unverzüglich der Auftraggeber zu
benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit
dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.
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 TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen,
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt.
Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 oder
vergleichbar einsetzbar muss bei Arbeiten mit brennbaren
Gasen vorhanden sein.

Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (wie z.B. Wände,
Stützen, Decken, Sockel, etc.) versteht sich einschließlich der
Begradigung der Abbruchstellen.

Das Trennen von Bewehrungseisen in allen Bauteilen,
maschinell und / oder von Hand, gehört zum Leistungsumfang
und ist einzukalkulieren.

Die Abfuhr der zu beseitigenden Materialien ist mit Beendigung
der Rückbauleistungen abzuschließen.

Es ist darauf zu achten, dass keine Bauteile/Bauschutt in
freigelegte Kaminzüge, Schächte, etc. fallen. Öffnungen sind,
soweit möglich mit Folie und Holzplatten abzudecken.

4. Hinweis 
Der AN trägt die alleinige Verantwortung für alle sich aus der
Nichtbeachtung dieser Vorschriften ergebenden Folgen,
Geldbußen, Ordnungsgelder sowie für Personen- und
Sachschäden.

- Ende TS Abbrucharbeiten -

Terminplanung Abbrucharbeiten
Die Aufteilung der Abbrucharbeiten in die zwei
Lose "Neubau EG/UG" und "Sanierung Bestand
EG" dient nur der Möglichkeit der getrennten
Abbrechnung, hat jedoch nichts mit der zeitlichen
Abfolge der Arbeiten zu tun.
Die Abbrucharbeiten im Untergeschoss des
Bestandes erfolgen im Zuge der Rohbauarbeiten
des Neubaues.

Die Durchbrüche im EG, sowie die Demontage
und Vermauerung der Fenster im EG erfolgen
erst deutlich später im Zuge der Abbrucharbeiten
im Bestand. Der dadurch entstehende
Mehraufwand für erneute Anfahrten,
Baustelleneinrichtungen und erschwerte
Entsorgungswege ist in die EPs einzukalkulieren.
s. Bauzeitenplan
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 Hinweis Kalkulationsgrundlage

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Zur Kalkulation der folgenden Positionen dienen
zu den Positionsbeschreibungen die dem
Leistungsverzeichnis beiliegende
Fotozusammenstellung, das Sanierungs- und
Entsorgungskonzept (HINZ Ingenieure) und die
Planunterlagen.
Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der
jeweiligen EP-Preise ergänzend zu den
Positionsbeschreibungen hinzuziehen.

Die Länge der Entsorgungswege für die
Entsorgung der Abbruchmaterialien richtet sich
nach den genauen Aufstellorten der Container.
Die Anordnung der Container auf dem
Grundstück erfolgt nach dem Logistikkonzept
des AN. Daher sind die entsprechenden Längen
der Entsorgungswege eigenverantwortlich durch
den AN auf der Grundlage des beiliegenden
Lageplanes zu ermitteln. Die Aufwendungen
sind in die jeweiligen EP-Preise einzurechnen.

- Ende Hinweis Kalkulationsgrundlage -
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Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300Titel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01   Untertitel   Demontage Fenster und Türen

02.02.01.1 Demontage Fensterelement bis 2,0m²

Fensterelement, einflügelig demontieren, laden, transportieren
und fachgerecht entsorgen, aus Kunststoff, 
Elementgröße: 1Stk ca. 1,04 x 1,80 m,
  1Stk ca. 0,885 x 1,15 m,
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen und der
außenliegenden Fensterbank und des außenliegenden
Sonnenschutzkastens..
Inkl. Herrichten der Öffnung für das spätere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.2 Demontage Fensterelement bis 3,0m²

Fensterelement, einflügelig demontieren, laden, transportieren
und fachgerecht entsorgen, aus Kunststoff, 
Elementgröße: 1Stk ca. 1,70 x 1,80 m,
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen und der
außenliegenden Fensterbank und des außenliegenden
Sonnenschutzkastens..
Inkl. Herrichten der Öffnung für den Einbau eines neuen
Fensters.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.01.3 Demontage Eingangstür bis 3,5m²

Haustürelement, einflügelig mit festverglastem Oberlicht,
demontieren, laden, transportieren und fachgerecht entsorgen,
aus Kunststoff, 
Elementgröße: 1Stk ca. 1,26 x 2,80 m,
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen etc.
Inkl. Herrichten der Öffnung für das spätere Vermauern und
Einbau des neuen Fensters.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
sämtlicher Abfälle hat unter Erfüllung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.4 Demontage Holztürblatt 1-flg.

Aushängen von vorhandenen 1-flg. Türblättern aus Holz inkl.
Türgummis sowie fachgerecht unter Berücksichtigung der
Umweltauflagen entsorgen  
RBM:
Breite ca. 0,76-1,01m
Höhe ca. 2,01m

3 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.5 Demontage Stahltürblatt 1-flg.

wie zuvor beschrieben jedoch aus Stahl

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.6 Demontage Stahlzarge

Ausbau von vorh. Stahlzargen und fachgerechter Entsorgung
unter Berücksichtigung der Umweltauflagen 
RBM:
Breite ca. 0,76-1,01m
Höhe ca. 2,01m

7 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.7 Demontage Holzzarge 1-flg.

wie zuvor beschrieben jedoch aus Holz

3 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.01  

  Demontage Fenster und Türen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02   Untertitel   Abbruch mit Schadstoffbelas tung (KMF/PAK/Polystyrol)

Hinweis Abbruch Schadstoffe

Hinweis Abbruch Schadstoffe

In den nachfolgenden Positionen werden Bauprodukte in
Verbindung mit kuenstlichen Mineralfasern abgebrochen. Die
TRGS 521 ist bei der Demontage zu beruecksichtigen.
Soweit in den Positionen nicht anderes beschrieben, ist die
Verpackung, Reinigung, Containergestellung und die
Entsorgungskosten der Abfallstoffe in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

02.02.02.1 Schadstoffabbruch - Sanierungsbereich KMF

Aufbau, Vorhaltung und Abbau eines Sanierungsbereiches nach
TRGS 521 fuer die Sanierung von kuenstlichen
Mineralfaserprodukten mit dem Index K2. Schutzmassnahmen
nach TRGS 521 Expositionskategorie 2. An der Zugangsstelle
zum Sanierungsbereich ist mindestens eine
Einkammerschleuse fuer Personal- und Materialausschleusung
vorzusehen. Bemessung der Schleuse nach den
auszuschleusenden Gegenstaenden. Oeffnungen zu
benachbarten Bereich sind abzuschotten.
Im Sanierungsbereich ist eine mindestens 5-facher Luftwechsel
herzustellen. Abluftreinigung ueber Filteranlagen. Massen und
Flaechen sind den Grundrissplaenen zu entnehmen. Nach
Abschluss der Sanierung und Abnahme durch die Bauleitung
sind die Schutzmassnahmen restlos abzubauen und zu
entfernen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.02.2 Schadstoffabbruch - aufgelegte Dämmung AHD (KMF)

Demontage der Dämmstoffauflage auf der GK-AHD aus
kuenstlichen Mineralfasermatten als K2 Stoff, Dicke bis 100mm
Einbauhoehe 3,00 - 3,50m.
Die Mineralfasermatten sind im Sanierungsbereich in
Foliensaecke zu verpacken und auszuschleusen.
Die AHD ist zu reinigen. Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

110 m² EP ......................... GP ............................

02.02.02.3 Schadstoffabbruch - Polystyrol Dämmung Dachaufstieg

Einfassung Dachaufstieg aus Polystyrol wie zuvor beschrieben
demontieren und entsorgen

5 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.02.4 Reinigung Sanierungsbereich KMF

Reinigen aller Wand-, Decken- und Bodenflaechen im
gesamten Sanierungsbereich.

Die Flaechen bestehen u.a. aus:
- Putz
- Beton
- Estrich
- Fliesen
- Mauerflaechen
- Metallkonstruktionen
- Glasflaechen
- Elektroinstallationen
- Heizungsleitungen

Reinigung als:
- Trockenreinigung durch Absaugen
- Ausblasen und Absaugen
- Nassreinigung durch Wischen (wenn zulaessig!)

Die Arbeitsschritte sind bei dem Begriff der Reinigung
zu kalkulieren. Der AN hat die entsprechende
Reinigungsmethode eigenverantwortlich so auszuwaehlen,
dass das Ziel einer vollstaendigen Dekontamination
erreicht wird. Gegebenfalls sind einige Reinigungsschritte zu
Lasten des AN mehrfach zu wiederholen. Nach der Reinigung
darf auf keiner Oberflaeche loser Schmutz optisch zu erkennen
sein (Wischprobe). Erforderliche Hilfsmittel, Geraete und
Maschinen sind einzukalkulieren.

Reinigungsarbeiten an elektrischen Anlagen duerfen
nur in Abstimmung mit der zustaendigen Abteilung des AG
und von sachkundigen bzw. unterwiesenen Personen
ausgefuehrt werden, da Teile der Stromversorgung nicht
freigeschaltet werden koennen. Die Arbeitstechniken und
Werkzeuge sind entsprechend zu waehlen. Saemtliche
elektrische Leitungen und Geraete duerfen nicht beschaedigt
werden. Weiter ist zu beachten, dass Teile der zu reinigenden
Bereiche schwer zugaenglich sind (z.B. Oberseite von
Waenden, Deckenbereiche, Durchbrueche, Ritzen, Spalten,
etc.). Dies ist mit einzukalkulieren. Die Reinigung ist im
gesamten Sanierungsbereich durchzufuehren und erfolgt z. T.
vor Beginn der Sanierungsmassnahme, waehrend und im
Anschluss an die Sanierungsarbeiten und Wiederherstellung.

Installationen sind in den Flaechenpreis der Wand- und
Bodenflaechen einzukalkulieren. Abgerechnet werden die
Grundflaeche / Bodenflaechen des Sanierungsbereiches. 

110 m² EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  02.02.02  

  Abbruch mit Schadstoffbelastung (KMF/PAK/Polystyrol ), Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03   Untertitel   Abbruch mit Schadstoffbelas tung (Asbest)

02.02.03.1 Verpacken und Entsorgen Kamin aus Asbestzement

Verpacken und Entsorgen des bereits demontierten Kamins aus
Asbestzement unter Berücksichtigung der Vorgaben der TRGS
519/2.
Verpacken des anfallenden Abfalls in staubdichte Behältnisse
(z.B. BigBags) gemäß Vorgabe der Entsorgungsstelle und
fachgerechte Entsorgung.

Der Kamin befindet sich auf dem Dachboden oberhalb der
Küche, der Zugang erfolgt über eine Dachluke im Flurbereich.

0,3 t EP ......................... GP ............................

02.02.03.2 Kennzeichnung

Lieferung und Befestigung von Kennzeichen fuer asbesthaltige
Baustoffe. 
- Achtung dieses Bauteil enthält Asbest. -

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.3 Feinreinigung Sanierungsbereich Asbest

Feinreinigungdes Arbeitsbereiches gem. Vorgaben der TRGS
519/2.

Feinreinigen der gesamten Dachkonstruktion, bestehend aus
Tragbalken und Holzschalung sowie Heizungsleitungen,
Elektroinstallationen und Lüftungsleitungen.

Reinigung als:
- Trockenreinigung durch Absaugen
- Ausblasen und Absaugen
- Nassreinigung durch Wischen (wenn zulaessig!)

Die Arbeitsschritte sind bei dem Begriff der Reinigung
zu kalkulieren. Der AN hat die entsprechende
Reinigungsmethode eigenverantwortlich so auszuwaehlen,
dass das Ziel einer vollstaendigen Dekontamination
erreicht wird. Gegebenfalls sind einige Reinigungsschritte zu
Lasten des AN mehrfach zu wiederholen. Nach der Reinigung
darf auf keiner Oberflaeche loser Schmutz optisch zu erkennen
sein (Wischprobe). Erforderliche Hilfsmittel, Geraete und
Maschinen sind einzukalkulieren.

Reinigungsarbeiten an elektrischen Anlagen duerfen
nur in Abstimmung mit der zustaendigen Abteilung des AG
und von sachkundigen bzw. unterwiesenen Personen
ausgefuehrt werden, da Teile der Stromversorgung nicht
freigeschaltet werden koennen. Die Arbeitstechniken und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Werkzeuge sind entsprechend zu waehlen. Saemtliche
elektrische Leitungen und Geraete duerfen nicht beschaedigt
werden. Weiter ist zu beachten, dass Teile der zu reinigenden
Bereiche schwer zugaenglich sind (z.B. Oberseite von
Waenden, Deckenbereiche, Durchbrueche, Ritzen, Spalten,
etc.). Dies ist mit einzukalkulieren. Die Reinigung ist im
gesamten Sanierungsbereich durchzufuehren und erfolgt z. T.
vor Beginn der Sanierungsmassnahme, waehrend und im
Anschluss an die Sanierungsarbeiten und Wiederherstellung.

Installationen sind in den Flaechenpreis der Dach- und
Bodenflaechen einzukalkulieren. Abgerechnet werden die
Grundflaeche / Bodenflaechen des Sanierungsbereiches. 

110 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.03  

  Abbruch mit Schadstoffbelastung (Asbest), Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.04   Untertitel   Abbruch Wand-, Boden-, Deck enbekleidung

02.02.04.1 Abbruch Wandbekleidung - Rammschutz Holz

Rammschutz aus Holz, Oberfläche lackiert inkl. aller
Befestigungen und Unterkonstruktionen demontieren und
fachgerecht entsorgen unter Berücksichtigung der
Umweltauflagen.
Abmessungen: 
Höhe: ca. 20cm
Einbauhöhe: ca. 1,00m über OKFF

Ort:  Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Küche

8 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.2 Abbruch Wandbekleidung - Handlauf Holz

Handlauf aus Holz, Oberfläche lackiert inkl. aller Wandhalter
demontieren und fachgerecht entsorgen unter Berücksichtigung
der Umweltauflagen.

Ort:  Bestand Treppenaufgang

4,5 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.3 Abbruch Wandbekleidung - Fliesen

Wandverkleidung aus Fliesen inkl. Dünnbett demontieren und
fachgerecht entsorgen unter Berücksichtigung der
Umweltauflagen.
Sockelfliesen und Fliesen an Leinungen sind in den Preis
einzukalkulieren.
Dicke Fliesen inkl. Dünnbett bis 2,0cm
Formate: 15 x 15cm, 20 x 20cm

100 m² EP ......................... GP ............................

02.02.04.4 Abbruch Wandbekleidung - Fliesen Kleinstflächen

Wandverkleidung aus Fliesen demontieren wie zuvor
beschrieben jedoch in Kleinstflächen im Bereich von
Waschbecken.
Abmessungen:
ca. 1,70 x 2,10m = 3,60m²

Ort:  Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Küche

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300Titel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.04.5 Abbruch Wandbekleidung - Eckschutz Edelstahl

Eckschutz aus Edelstahlwinkel inkl. aller Befestigungen und
Unterkonstruktionen demontieren und fachgerecht entsorgen
unter Berücksichtigung der Umweltauflagen.

Ort:  Außenecken Wandfliesen

12 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.6 Abbruch Wandbekleidungen - Verkastungen TGA 2-seitig  0,50 x 0,70m

2-seitige Verkastung für Installationen (Elektro, Haustechnik,
etc.) aus Gipskarton bzw. Streckmetall und Putz inkl. Fliesen
und Anstrich sowie Unterkonstruktion und aller Befestigungen
demontieren und fachgerecht entsorgen unter Berücksichtigung
der Umweltauflagen.
Maße:
Tiefe ca.  - 0,50m
Breite ca.- 0,70m
Höhe: im Mittel 3,00m

3 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.7 Abbruch Wandbekleidungen - Dehnfuge

Dehnfuge aus Dauerelastischem Füllstoff demontieren und
fachgerecht entsorgen unter Berücksichtigung der
Umweltauflagen.
Maße:
Breite ca.  - 2 bis 3 cm

Ort: Übergänge Küche/ Lager und Aufenthalt

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.8 Abbruch Deckenbekleidung - glatte Gipskartondecke

Demontage der vorh. abgehängten Decke
bestehend aus Gipskarton-Platten; einschl. Unterkonstruktion
(Schienensystem) und Abhängung aus Holz an
Holzdachtragwerk,
fachgerecht unter Berücksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.
Abhanghöhe 40,0 - 90,0cm
Einbauhöhe: UK auf ca. 3,00

75 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300Titel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.04.9 Abbruch Deckenbekleidung - Holzpaneeldecke

Demontage der vorh. abgehängten Decke
bestehend aus Holzpaneelen; einschl. Unterkonstruktion
 und Abhängung, fachgerecht unter Berücksichtigung der
Umweltauflagen demontieren und entsorgen.
Abhanghöhe 40,0 - 90,0cm
Einbauhöhe ca. 3,50 - 4,15m

Ort:  Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Küche

10 m² EP ......................... GP ............................

02.02.04.10 Abbruch Deckenbekleidungen - Verkastungen TGA 2-seit ig 0,50 x 0,70m

2-seitige Verkastung für Installationen (Elektro, Haustechnik,
etc.) aus Gipskarton bzw. Streckmetall und Putz inkl. Fliesen
und Anstrich sowie Unterkonstruktion und aller Befestigungen
demontieren und fachgerecht entsorgen unter Berücksichtigung
der Umweltauflagen.
Maße:
Tiefe ca.  - 0,50m
Breite ca.- 0,70m
Höhe: im Mittel bis 3,00m

3,5 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.11 Abbruch Bodenbeläge - weich - PVC

Vorhandenen Bodenbelag aus PVC rückstandsfrei (einschl.
Klebeschicht) entfernen und fachgerecht unter Berücksichtigung
der Umweltauflagen entsorgen.

Ort:  Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Küche

10 m² EP ......................... GP ............................

02.02.04.12 Abbruch Bodenbeläge - weich - Sockelleisten PVC

Vorhandene Sockelleisten aus PVC fachgerecht demontieren
und unter Berücksichtigung der Umweltauflagen entsorgen.

13 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.13 Abbruch Bodenbeläge - hart - Fliesen, Estrich, Schütt ung (9cm)

Demontage des gesamten Bodenaufbaus
bestehend aus Fliesen,Format 10 x10 cm bis 20 x 20 cm,
einschl. Mörtelbett/ Fliesenkleber und Unterboden aus Estrich
und Schüttung, ges. Bodenaufbau d=9 cm,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
fachgerecht unter Berücksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.

Einzelhöhen: Fliesen: ca. 1,50 cm
    Estrich: ca. 5,50 cm
    Schüttung: ca. 2,00 cm

57 m² EP ......................... GP ............................

02.02.04.14 Abbruch Bodenbeläge - hart - Fliesen, Estrich (7cm)

Demontage des gesamten Bodenaufbaus
bestehend aus Fliesen,Format 10 x10 cm bis 20 x 20 cm,
ges. Bodenaufbau d=7 cm,
fachgerecht unter Berücksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.

Einzelhöhen: Fliesen: ca. 1,50 cm
    Estrich: ca. 5,50 cm

26 m² EP ......................... GP ............................

02.02.04.15 Abbruch Sauberlaufmatte

Demontage einer Sauberlaufmatte inkl. Mattenrahmen,
fachgerecht unter Berücksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.

Abmessungen: ca. 80x60 cm

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.16 Demontage Bodenabläufe, DN 100

Bodenabläufe, DN 100 demontieren.

Demontierte Bodenabläufe abtransportieren und fachgerecht
entsorgen, unter Hinzulieferung des Entsorgungsnachweises.

Komplett demontieren und entsorgen.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.17 Demontage Bodenrinne

Bodenrinne einschl. Abläufe und Gitterabdeckung demontieren.
Rinnenbreite bis ca. 50cm.
Demontierte inkl. abtransportieren und fachgerecht entsorgen,
unter Hinzulieferung des Entsorgungsnachweises.

Komplett demontieren und entsorgen.

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.04  

  Abbruch Wand-, Boden-, Deckenbekleidung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.05   Untertitel   Abbruch Rohbau

02.02.05.1 Abbruch Außentreppe

Abbruch und Entsorgung einer 6 - stufige Außentreppe einschl.
Geländer, Podest, Unterbau und Fundamente.

Außentreppe bestehend aus:
- Betonlauf mit 6 Steigungen
- Tritt- und Setzstufen mit Betonplatten belegt
- Zugangspodest mit Betonplatten belegt
- Geländer aus Stahl-Rechteck-Rohr
- massiver, geschlossener Unterbau aus MW/ StB-Wänden
- Fundamente

Abmessungen: Breite: ca. 1,30 m
    Länge: ca. 2,80 m
    Höhe OK Podest: ca. 1,05 m von OKG
    6 STG ca. 17,5/25,0 cm

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebühren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1 Psch GP ............................

02.02.05.2 Abbruch Innentreppe

Abbruch und Entsorgung einer Stahlbetontreppe, eingeschossig,
einschl. Fliesenbelag und seitlicher Stützwand.

Laufbreite:   ca. 1,00 m
Stufenanzahl: 13 Stück
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebühren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1 Psch GP ............................

02.02.05.3 Abbruch Wände nichttragend - massiv - innen

Vorhandene massive Mauerwerkswände inkl. aller
Wandbekleidungen bestehend aus Putz, Anstrich, und Fliesen
rückstandsfrei abbrechen und Abbruchmaterial fachgerecht
unter Berücksichtigung der Umweltauflagen entsorgen (die
Türen sind übermessen).

Gesamtwandstärken:  11,5 cm Mauerwerk
  + jeweilige Wandbekleidung
Wandhöhen:  bis ca. 3,25 m

67 m² EP ......................... GP ............................

02.02.05.4 Schneiden Mauerwerkswände Innen, d = 11,5 cm

Da nur Teilflächen der vor beschriebenen Innenwand entfernt
werden, sind die jeweiligen Bereichen sauber im
Sägeschnittverfahren zu trennen.

Schneiden von Mauerwerkswänden im Sägeschnittverfahren,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dicke der Wände ca. 11,5 cm, Wandaufbau gem. vorheriger
Positionsbeschreibung, inkl. Vorbohren, es darf nicht
überschnitten werden, Ecken müssen scharfkantig sein.
Je nach Wahl des Verfahrens: Auffangen des anfallenden Bohr-
Säge- und Schleifabwassers und trennen von Schlamm und
Wasser, so dass nur schlammfreies Abwasser in die
Kanalisation gelangt und umweltgerechtes Entsorgen des
getrennten Schlammes.

Arbeitshöhe bis zu ca. 3,25m ab OKFB 

6,5 m EP ......................... GP ............................

02.02.05.5 Abbruch Wände - Wanddurchbrueche bis 625 cm² anlege n

Wanddurchbrüche in vorhandener Mauerwerkswand für neue
Installationen erstellen, Abbruchmaterial fachgerecht unter
Berücksichtigung der Umweltauflagen entsorgen.
Abmessungen:
Dicke MW bis 24,0cm
Querschnitt: bis 625 cm² (~20/20cm) 

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.05.6 Abbruch Wände - Wanddurchbrueche 626 - 1.500cm² anl egen

Wanddurchbrueche wie vor, jedoch  
Abmessungen:
Dicke MW bis 24,0cm
Querschnitt: 626 - 1.500cm² (~40/20cm, ~50/30cm)

2 St EP ......................... GP ............................

02.02.05.7 Abbruch Wände - Wanddurchbrueche 1.501 - 2.500cm² a nlegen

Wanddurchbrueche wie vor, jedoch  
Abmessungen:
Dicke MW bis 24,0cm
Querschnitt: 1.501 - 2.500cm² (~40/40cm, ~80/30cm)

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.05.8 Abbruch Außenwandbekleidung - Verblendmauerwerk

Verblendmauerwerk aus Ziegelsteinen inkl. Verankerung/
Verklebung demontieren und fachgerecht entsorgen unter
Berücksichtigung der Umweltauflagen.

Steinformat: DF Sparverblender (240x52x52 mm)
Dicke: 52 mm

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

36 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.05  

  Abbruch Rohbau, Netto: ...............................
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            01 Rohbau-, Erdarbeiten und AbbruchLV

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300Titel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.06   Untertitel   Demontage Einbauten

02.02.06.1 Demontage Einbauschrank

Einbauschrank aus Holz, Oberfläche HPL-beschichtet inkl. aller
Befestigungen demontieren und fachgerecht unter
Berücksichtigung der Umweltauflagen entsorgen
Abmessungen: 
Höhe: bis ca. 2,10m
Tiefe: ca. 0,70m
Länge: ca. 1,50m

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.06  

  Demontage Einbauten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.02

 
  Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Titel   Betonarbeiten

02.03.1 Deckenöffnung Bestand schließen

Schließen einer Deckenöffnungen an ehemaligem
Treppenaufgang;
L-förmiges Treppenloch in Stahlbetondecke über UG:
Abmessung: Breite ca. 100 cm
 Länge Schenkel A ca. 250 cm
 Länge Schenkel B ca. 130 cm
Einschl.:
Einkleben von Bewehrungsstahl an den Längsseiten, 
Durchmesser 8 alle 30, insgesamt mind. 35 cm lang, mind. 15
cm tief in vorhanden StB-Unterzug/-kragen, inkl. notwendiger
Bohrungen;
vorhandene Deckenränder aufrauhen und mit Haftgrund
versehen;
untere Bewehrungsmatte Q 257,
obere Bewehrungsmatte konstruktiv,
Bewehrungsstahl B 500 A;
Betongüte mind. C20/25;
vorhandene Deckendicke 12 cm,
neue Deckendicke 12 cm, Ober- und Unterkante bündig mit
vorhandener StB-Decke;
Betonüberdeckung oben und unten mind. 3 cm;
Brandschutzqualität F90;
inkl. Schalung, Bewehrung, Stützen etc.;

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.03  

  Betonarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Titel   Mauerarbeiten

02.04.1 Fensteröffnungen Bestand schließen 0,885 x 1,15 m ( 24)

vorhandene Fensteröffnung in Außenwänden aus MW-Wände
fachgerecht schließen; 
inkl. kraftschlüssiger Anschlüsse:
oberer Anschluss: vollfugig vermörteln,
seitliche Anschlüsse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebemörtel;
Stoßfugen an Bestandswände vollfugig vermörteln;
zu schließende Öffnung: 0,885 x 1,15 m (1,02 m²);
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
Mörtel: MG IIa / M 5 (gemäß DIN EN 998-2 und DIN V 18580) 
oder Dünnbettmörtel,
vollfugig verfugen;
außenseitig mit Fugenglattstrich für die Aufnahme von
Verblendmauerwerk geeignet,
raumseitig für Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.04.2 Fensteröffnungen Bestand verkleinern (24)

vorhandene Fensteröffnung in Außenwänden aus MW-Wände
fachgerecht schließen; in die vorhandene Fensteröffnung wird
eine Brüstung eingemauert und somit die Öffnung verkleinert;
inkl. kraftschlüssiger Anschlüsse:
oberer Anschluss: für den Einbau eines neuen Fensters
geeignet,,
seitliche Anschlüsse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebemörtel;
Stoßfugen an Bestandswände vollfugig vermörteln;
zu schließende Öffnung: 1,04 x 0,95 m (1,00 m²);
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
Mörtel: MG IIa / M 5 (gemäß DIN EN 998-2 und DIN V 18580) 
oder Dünnbettmörtel,
vollfugig verfugen;
außenseitig mit Fugenglattstrich für die Aufnahme von
Verblendmauerwerk geeignet,
raumseitig für Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.04.3 Außentüröffnungen Bestand verkleinern (24)

vorhandene Außentüröffnung in Außenwänden aus MW-Wände
fachgerecht schließen; in die vorhandene Außentüröffnung wird
eine Brüstung und breitere Leibungen eingemauert und somit
die Öffnung verkleinert;
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MauerarbeitenTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
inkl. kraftschlüssiger Anschlüsse:
oberer Anschluss: für den Einbau eines neuen Fensters
geeignet,,
seitliche Anschlüsse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebemörtel;
Stoßfugen an Bestandswände vollfugig vermörteln;
Öffnung Bestand: 1,26 x 2,80 m
Öffnung Neu: 1,04 x 1,80 m
zu schließende Öffnung: ca 1,70 m²;
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
Mörtel: MG IIa / M 5 (gemäß DIN EN 998-2 und DIN V 18580) 
oder Dünnbettmörtel,
vollfugig verfugen;
außenseitig mit Fugenglattstrich für die Aufnahme von
Verblendmauerwerk geeignet,
raumseitig für Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.04.4 Löcher in MW-Wänden zumauern

in MW-Wänden vorab gestemmte Löcher zumauern;
vorhandene Ausbruchstellen sind unregelmäßig;
Klein-/Einzelflächen bis 1 m²;
Festlegung durch örtl. Bauleitung;
Wanddicke: 11,5 cm;
Einbauhöhe bis 4,00 m;
vollfugig verfugen;

5 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.04  

  Mauerarbeiten, Netto: ...............................
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VerblendarbeitenTitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Titel   Verblendarbeiten

TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

Für das an diesem Bau geplante Verblender-Mauerwerk gelten
nachfolgend aufgeführte Allgemeine Vorbemerkungen:

Vormauerziegel/Klinker müssen die Anforderungen der
nachfolgenden Normen entsprechen:
- DIN 1053-1 Mauerwerk, Berechnung und Ausführung
- VOB/C DIN 18330 Mauerarbeiten
- DIN EN 1996-2/NA, EC6 Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten
- DIN EN 771-1 Festlegungen für Mauerziegel
- DIN 105-100 Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mörtelhersteller sind
zu beachten.

Die angebotenen Produkte müssen einer ständigen
Fremdüberwachung sowie der kontrollierten Eigenüberwachung
unterliegen. Prüfungszeugnisse sind mit Angebotsabgabe
vorzulegen.

Im Text des Leistungsverzeichnisses wird zur Vereinfachung
auf alle selbstverständlichen Ausdrücke, wie "Herstellen
einschließlich Materiallieferung, Verlegen, Montieren
einschließlich Befestigungsmaterial" verzichtet.
Die angebotenen Einheitspreise haben deshalb immer alle
Kosten und Aufwendungen für die montierte Leistung
einschließlich Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen zu
beinhalten.

Allgemeine Beschreibung Fassaden

Die Verblenderfassade ist als zweischalige Außenwand mit
Kerndämmung (und 2cm Fingerspalt) auszuführen.

Es sind Öffnungen für Türen und Fenster in verschiedenen
Abmessungen angeordnet. Die Fensterleibungen werden
ebenfalls gemauert..
Die Überdeckung von Fensterstürzen erfolgt unter Verwendung
eines vorgefertigten Klinkerfertigteil-Sturzes / Läufersturz,
eingebunden/verzahnt bzw. als gerader Anschluss z.B. an
Fugen.

Die Gründung der Vormauerschale im Sockelbereich erfolgt auf
einer Winkelkonsole.

Hinweis zur Koordination:
Bei der Erstellung des Verblendmauerwerkes muss eine
Koordination mit dem Gewerk der Fenster und der
         - Fortsetzung auf nächster Seite -
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außenliegenden Raffstore und Elektroarbeiten erfolgen.
Die Koordination erfolgt durch die Bauleitung des AG.
Durch den AN sind Arbeitstaktungen mit einem ausreichenden
Zeitfenster für o.g. Gewerke abzustimmen und zu
berücksichtigen.

Montagefolge (grob) ist wie folgt:

bauseitige Leistungen
1. Fenster- und Außentüren-Konstruktionen,
       UK Sonnenschutz / Elektro-Installationen

Leistung AN
1. Verblenderarbeiten

Es ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und einzurechnen,
dass die Verblenderarbeiten in verschiedenen Zeitabschnitten
und mit Unterbrechungen aufgrund von erforderlichen
Vorleistungen anderer Gewerke (z.B. Fenster-, Metallbauer) zu
leisten sind.

Schichtaufbau der gedämmten Fassade:
- Rohbau Bestand: vermutlich Mauerwerk d = 30,0cm plus 
  5-6cm Putzschichten
- Neu Dämmung, WLG 035, d = 14,0cm
- Ausführung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

1. Mauerziegel 

1.1  Klinker

Leitfabrikat: 
Fa Hagemeister GmbH & Co.KG
Verblendstein: Friesland GT oder gleichw.

- Format NF: 240 x 115 x 71mm

2. Mauerverband

Zur Ausführung kommt ein "wilder Läuferverband".

Es sind die Verbandsregeln nach DIN 1053 verbindlich.

Offene Stoßfugen sind gemäß DIN anzuordnen (über Stürzen,
im Sockelbereich, etc.).

Bemessung von Mauerwerk
Die Bemessung von Verblend-Mauerwerk sowie aller
notwendigen konstruktiven Bemessungen von Stahl -,
Stahlbeton - und Abfangkonstruktionen sind nach einschlägigen
Normen, wie z.B.
DIN 1053 und DIN EN 1996 Teile 1 bis 3 für Mauerwerk
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(inklusive Nationale Anwendungsdokumente)
DIN 1055-4:2005-03 Einwirkung auf Tragwerke; Teil 4 -
Windlasten,
DIN 1045 für Stahlbetonkonstruktionen
DIN 18195 für die Bauwerksabdichtung
sowie den begleitenden Normen vorzunehmen.

Weiterhin sind Grundlage die "Technischen Hinweise und die
hierauf aufbauenden technischen Informationen der
Ziegelbauberatung".

3. Verankerung und Abfangung

Die Verankerung der zweischaligen Außenwand muss gemäß
Anforderungen der DIN EN 1996-2/NA erfolgen.
Es ist zu beachten, dass der Schalenabstand ca. 160mm
beträgt.
Anker generell aus Edelstahl.
Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausführung seiner Leistung erforderlich sind. Die Statik ist in
prüffähiger Form vorzulegen.

Sämtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hängekonsolen Fertigteilstürze etc.) sind vom AN nach
statischen Erfordernissen auszuführen. Grundlage der
statischen Dimensionierung ist die eigenverantwortl iche
statische Berechnung.

Es sind nur Abfangungen/Verankerungen mit bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind
vor Ausführungsbeginn dem AG zu übergeben.

Drahtanker / Betonschalanker
Mindestanzahl von Drahtankern und Betonschalankern je m²
Wandfläche nach statischer Erfordernis, abhängig von der
Gebäudehöhe, dem Schalenabstand, der Mauerstein- und
Mörtelart sowie der maßgebenden Windzone nach DIN EN
1991-1-4:2010-12, sofern in einer Zulassung für die Anker
nichts anderes festgelegt ist. Die Anker sind mit Tropfscheiben
auszustatten.
An allen freien Rändern (von Öffnungen, an Gebäudeecken,
entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der
Außenschalen) sind zusätzlich zur Mindestanzahl mindestens
drei Drahtanker je Meter Randlänge anzuordnen, genaue
Anzahl nach statischer Erfordernis.
Anker aus nichtrostendem Stahl. Verankerungsgrund
(Tragschale) ist Mauerwerk.
Es sind nur Anker mit bauaufsichtlicher Zulassung zu
verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind vor
Ausführungsbeginn dem AG zu übergeben.
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Abfangungen
Horizontale Abfangungen des Verblendmauerwerkes sind aus
nichtrostenden Edelstahl-Konsolenankern mit
Edelstahl-Ankerschienen gemäß statischer Anforderung
auszuführen und am Rohbau zu verankern.
Ankerschienenmontage ist Bestandteil der Leistung des AN
Verblendmauerwerk.

Überdecken von Öffnungen
Zur Ausführung der Überdeckungen von Öffnungen kommen
entsprechend der Öffnungsbreite bzw. der konstruktiven
Einbausituation aufgehängte Fertigteilstürze mit Konsolen,
Ankerschienen und/oder Hängeschlaufen zur Abhängung an
Konsolankern zur Ausführung. Überdeckungen von Öffnungen
ohne Konsolanker hat über aufgelagerte Fertigteilstürze zu
erfolgen.
Ausführung als Läufersturz mit bewertem Stahlbetonkern und
Verblenderschale (Riemchen an Sichtflächen) entsprechend der
angrenzenden Klinker.
Die Fugenausbildung und Einzellängen der Fertigteilstürze sind
den Anichten zu entnehmen.

5. Mörtel

Der Vormauerziegel ist vollflächig zu mauern und nachträglich
zu verfugen, sofern in den einzelnen LV-Positionen nicht anders
beschrieben.
Es sind beim Mauern alle Fugen gleichmäßig, mind. 1,5cm tief,
flankensauber auszukratzen und anschließend sauber zu
verfugen.

Alle Stoß-und Lagerfugen sind satt und hohlraumfrei mit Mörtel
auszufüllen!

Erstellung des Sichtmauerwerks unter Verwendung eines auf
das Saugverhalten des Vormauerziegels abgestimmtem
Vormauermörtel.

Eine homogene und lunkerfreie Verbindung ist sicherzustellen.

Es dürfen nur Mörtel verwendet werden, die keine Reaktionen
mit dem Klinker/Verblender in Form von Ausblühungen und
Auslaugungen der Fassade hervorrufen.

Mörtelfarben: Werden durch den AG nach der AN-Bemusterung
festgelegt.

Farben sind am Bau zu bemustern.

Keine Verwendung von Trasszement, da dies Ausblühungen
hervorrufen kann.
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5. Bewegungsfugen und Anschlüsse im
Verblendmauerwerk

Anordnung und Ausführung der Bewegungsfugen gemäß DIN
1053-1, bzw. nach den Architektenplänen.
Die Abstände richten sich nach der klimatischen
Beanspruchung, den materialspezifischen Eigenschaften des
Baustoffes und der Konstruktion.
Die freie Beweglichkeit der Außenschale muss auch in
senkrechter Richtung gewährleistet sein.
Vertikale Bewegungs-/Dehnfugen sind gerade hochzuführen.
Horizontale Bewegungsfugen sind unterhalb der
Aufstandskonsolen anzuordnen. Anschlüsse an andere Bauteile
- Beton, Metall - sind ebenfalls als Bewegungsfugen
auszubilden.

Die mit dem tragenden Mauerwerk der Innenschale über
konstruktive Bauteile starr verbundenen
Verblendschalenbereiche, z. B. Fenster- und Türstürze müssen
durch Fugen von durchlaufenden, frei beweglichen
Fassadenbereichen getrennt werden (gem. Fugenplanung).

Nach Fertigstellung und Verfugung des Verblendmauerwerkes
sind die Bewegungs-/Dehnfugen
- von Fremdkörpern zu säubern und
- fachgerecht nach Einbringung einer geschlossenzelligen
Rundschnur in erforderlicher Tiefe und nach Vorgrundierung der
Fugenflanken mit einer Fugendichtung nach DIN 18540 zu
verschließen und zu besanden.

Der Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit an über
14 Jahren freibewitterten Bändern mit Prüfzeugnis ist
beizulegen.
Die Eignung des vorkompromierten Dichtungsbandes nach
Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542 ist zu gewährleisten
und durch ein Prüfzeugnis zu belegen.

6. Verarbeitung

Die Klinkersteine sind durch individuelle Handsortierung
querzumischen, d. h. aus mehreren Paketen gleichzeitig zu
verarbeiten, so dass die Ziegelsteine optimal gemischt und
gleichmäßigen verteilt sind oder bei Gerüstpaletten werkseitig
vorgemischt.

Saugfähige Vormauerziegel vornässen - insbesondere bei
trockener Witterung.
Mauerziegel müssen sorgfältig abgeladen, bodenfrei gelagert
und vor Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt werden.

Teilstücke von Verblendern, z. B. für den notwendigen
Verbandsausgleich oder im Bereich der Fenster- und
Türleibungen, Balkonanschlüssen etc. nicht schlagen sondern
maschinell schneiden.
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Frisch hergestelltes Mauerwerk ist gegen die austrocknende
Wirkung von Wind und hohen Temperaturen zu schützen. Das
Mauerwerk ist insbesondere bei warmer und trockener
Umgebungsluft feucht zu halten, bis der Mörtel abgebunden hat.

Bei Frost darf Mauerwerk nur unter besonderen
Schutzmaßnahmen (z. B. durch Einhausung) ausgeführt
werden. Frostschutzmittel sind nicht zulässig. Frisches
Mauerwerk ist vor Frost zu schützen.

Fertiges Mauerwerk muss, bis der Mörtel abgebunden hat, vor
direktem Regen geschützt sein. Mörtel darf nicht aus den Fugen
ausgewaschen werden. Bei anhaltend starkem Regen sollte
nicht gemauert bzw. verfugt werden.

Obere Abschlüsse (Attika, Sohlbänke etc.) sind während der
Bauphase sicher gegen Wassereintritt mit geeigneten
Maßnahmen (z.B. Folienabdeckung) zu schützen, insbesondere
die Dämmlagen.

7.  Wärmedämmung

Es sind nur FCKW- und FKW-frei geschäumte EPS-(Pentan),
XPS-(C02) oder PUR-Schäume (Pentan, CO2) zu verwenden.
Zu verwenden sind des weiteren Mineralfaserdämmstoffe mit
RAL Gütezeichen.

Mineralfaserdämmplatten:
Zu verwenden sind Mineralfaserdämmplatten (Steinwolle)
durchgehend wasserabweisend und hydrophobiert WL(P), im
Verband stumpf und eng gestoßen in formstabiler Ausführung.
Zu verwenden sind Dämmplatten nach DIN EN 13162.
- Anwendungstyp: WZ
- Dicke: 140mm
- Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Wärmeleitfähigkeit: l = max. 0,035
- Befestigung an MW-Wänden

Perimeterdämmung:
Im Sockelbereich bis 30 cm oberhalb des Geländes ist
Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
einzusetzen.
Dies ist unbedingt einzuhalten!
Einzurechnen ist die Anpassung der Dämmung an den
Untergrund sowie an die angrenzenden Bauteile, wie Fenster
o.ä. Für die Verwendung im erdberührten Bereich muss die
Zulassung eines Prüfinstitutes vorliegen.

Die verwendeten Dämmstoffe müssen, alterungs- und
witterungsbeständig, fäulnis- und schimmelfest,
feuchtigkeitsunempfindlich und wasserabweisend sein.
Die Befestigung der Dämmplatten erfolgt je nach Zulassung
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geklebt und/oder mit formstabilen, weichmacherfreien, den
brandschutztechnischen Anforderungen
entsprechendenTellerdübeln, Anzahl nach Zulassung.

8.  Abdichtungen, Sperrschichten

Sperrschichten müssen der DIN 18195 entsprechen und sind
entsprechend auszuführen, ebenso gemäß DIN 1053.
Sperrschichten sind mit erforderlicher Überdeckung in ein
Mörtelbett und bis Vorderkante Verblendmauerwerk zu
verlegen.
Die Abdichtung ist im Bereich des Zwischenraumes im Gefälle
nach außen, im Bereich der Außenschale horizontal zu
verlegen. Dieses gilt auch bei Fenster- und Türstürzen sowie im
Bereich von Sohlbänken.
Bei Stößen sind die Bahnen mind. 5 cm zu überlappen.
Die horizontalen Sperrschichten (Mauersperrbahnen) sind mind.
15 cm über OKG in der Lagerfuge des Verblendmauerwerkes
auszuführen.

Im erdberührenden Bereich des Mauerwerkes ist zusätzlich eine
zweilagige mineralische Schlämme aufzutragen.

9. Reinigung

Die Fassade ist von groben und losen Verschmutzungen vor
der Übergabe an den Bauherren zu reinigen. Die Reinigungsart
und -mittel sind gemäß Ziegelhersteller anzuwenden!
Die Reinigung wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10.  Bemusterung

Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten der Verblenderfassaden
sind Mustertafeln mit den jeweils auszuführenden
Verblenderziegeln und den entsprechenden Fugenfarben und
Fugenausbildung im geforderten Mauerwerksverband auf einer
geeigneten Trägerplatte herzustellen.
Die Bemusterung hat zu dem frühst möglichen Zeitpunkt nach
Vertragsabschluss bzw. gemäß den Regelungen
Vertragsterminplanung zu erfolgen. Die Bemusterungstermine
sind in dem vom Auftragnehmer zu erstellenden
Rahmenterminplan auszuführen.

- Ende der TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.01   Untertitel   Statische Berechnung, Werk-  und Montageplanung 

02.05.01.1 Statische Berechnung

Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausführung der Verblendschale notwendig sind.

Sämtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hängekonsolen Fertigteilstürze etc.) sind vom AN statisch zu
berechnen.

Alle statischen Angaben sind in Positionsplänen einzutragen.

Die Statik (Berechnung und Zeichnungen) ist in prüffähiger
Form, 4 Wochen nach der Auftragsvergabe, 5-fach als
Papier-Kopie und als pdf-Datei vorzulegen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05.01  

  Statische Berechnung, Werk- und Montageplanung , Ne tto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.02   Untertitel   Zweischaliges Verblendmauer werk

02.05.02.1 Verblendschale NF (Abstand 16cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 16 cm (zusätzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschlüssen und Öffnungen sind einzukalkulieren),
die Kerndämmung wird gesondert erfasst, Stoß- und
Lagerfugen sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN
und ist zu entfernen.
Die Verfugung wird gesondert erfasst.

Steinart:  VMz
Anforderung: HD-Ziegel, Kategorie II
Oberfläche:  Glatt, nach Wahl des AG
Farbton:  Rot, nach Wahl des AG
Format:  NF  24,0 / 11,5 / 7,1 cm
Schalendicke: 11,5 cm
Mörtel:  auf den Stein abgestimmt, hydrophob
    MG IIa / M 5 (gemäß EN 998-2 und
    DIN V 18580)
Verband:  Ausführung im "wilden Verband"

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co.KG, Nottuln
   (www.hagemeister.de)
Typ:  "Friesland GT"

Schichtaufbau der gedämmten Fassade:
- Rohbau Bestand: vermutlich Mauerwerk d = 30,0cm plus 
  5-6cm Putzschichten
- Neu Dämmung, WLG 035, d = 14,0cm
- Ausführung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: '........................'
(vom Bieter anzugeben)

100 m² EP ......................... GP ............................

02.05.02.2 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von bis 1,50m²

Anlegen von Öffnungen in zuvor beschriebener Verblendschale
bis 1,5m², hochführen und für die Überdeckung mit Stürzen bzw.
mit Abfangkonstruktionen, vorbereiten.

Einschl. Leibungen anlegen, 1/2-Stein tief.

Einschl. herstellen der Anschlußfugen im Bereich der Fenster
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und Außentüren durch Überdämmung der Blendrahmen mit
2cm starkem Dämmstreifen (WLG 0,035 W/(mK) und mit
vorkomprimierten, keilförmigen Dichtbändern umlaufend.
Das Dichtband hat die Eigenschaften an die Schlagregen- und
Luftdichtheit und die Anforderungen an die Wärmedämmung zu
erfüllen.
Die Anforderung an die Wasserdampfdiffusionseigenschaften
"innen dichter als außen" ist nachzuweisen Dichtungsband mit
Diffusionsgefälle).

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.02.3 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 1,5 bis 2,0 m²

wie vor jedoch für Öffnungen von 1,50 bis 2,0m²

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.02.4 Anlegen Öffnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 3,0 bis 4,5 m²

wie vor jedoch für Öffnungen von 3,0 bis 4,5m²

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.02.5 Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen

Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen(Fuge ist mit
Schaumstoffstreifen mörtelfrei zu halten)
Inkl.füllen und abdichten.
Füllen mit Füllstoff nach Wahl des AN, Dichtung mit
elastischem Dichtstoff nach Wahl des AN,
Oberfläche besandet.

Farbton nach Wahl des AG, aus dem Farbkatalog des
Herstellers, passend zur Mörtelfuge.

10 m EP ......................... GP ............................

02.05.02.6 Ausfugung (grau) NF

Ausfugen des vorstehend beschriebenen Sichtmauerwerks
gem. DIN 1053, verfugen mit Fugeisen (aus nicht- rostendem
Stahl !), Fugenprofil gerundet (mit Schlauch) oder schräg /
unterschnitten.
Format: NF  24,0 / 11,5 / 7,1 cm
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Übertrag: ................................
Mörtel: auf den Stein abgestimmt
  MG II / M 2,5 (gemäß EN 998-2 und DIN V 18580)
  alternativ MG III / M 10
Farbton: grau, passend zur Verblendschale, mit
 wasserabweisendem Zusatzmittel, nach Wahl AG

102 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05.02  

  Zweischaliges Verblendmauerwerk, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.03   Untertitel   Dämm-, Trenn- und Schutzsch ichten 

02.05.03.1 Wärmedämmung mineralische Faserdämmplatten WLG 035,
d = 140mm

Wärmedämmschicht, als Kerndämmung in zweischaliger
Außenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend.
aus  mineralischen Faserdämmstoffplatten DIN EN 13162,
Typ: WZ dk  (DIN V 4108-10)
  keine Druckbelastbarkeit
Brandverh.: A1 , nicht brennbar
Dicke: 140 mm
  einlagig, dicht gestoßen
Befestigung: auf Drahtankern
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)

76 m² EP ......................... GP ............................

02.05.03.2 Wärmedämmung vermauerte Fensteröffnungen

Wärmedämmschicht in den vermauerten Fensteröffnungen,
passend zum vor beschriebenen Dämmsystem.
Stärke ca. 10cm

4 m² EP ......................... GP ............................

02.05.03.3 XPS-Sockeldämmung 8cm (035)

Wärmedämmschicht im Sockelbereich, als Kerndämmung in
zweischaliger Außenwand ohne Luftschicht, in Streifen,
aus  PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: WZ dm  (DIN V 4108-10)
 mittlere Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1 , schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 80 mm
 einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Befestigung: durch Kleben
Wärmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Ausführung in Streifen ~ 50 cm hoch

24 m² EP ......................... GP ............................

02.05.03.4 Horizontalsperre

Horizontalsperre, innerhalb des Verblendschalenmauer- werks,
11,5 cm breit, in Mörtelbett verlegt.

23,5 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.03.5 Abtropf-/ Sperrfolie in gedämmter Fassade

Abtropffolie im Bereich von Fußpunkten und über Öffnungen im
Verblendmauerwerk. Der Schutz ist
senkrecht am Mauerwerk/Beton hochzuführen, zu
befestigen, durch die Dämmung im Gefälle zu verlegen
(d.h. WäDä unter 45° beschneiden) und in die Verblendung
einzumauern, Stöße sind zu verkleben.
Material : Hochpolymer-Dachbahn PIB  DIN 18531,
 Materialstärke 1,5 mm      oder gleichwertig

28 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05.03  

  Dämm-, Trenn- und Schutzschichten , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.04   Untertitel   Abfangungen/Auflager/Fertig teile 

02.05.04.1 Öffnung (FT Sturz), -1,70/11,5 (Läufer) NF

Anlegen / Überdecken von Öffnungen, mit Fertigteilsturz aus
Betonkern einschl. Bewehrung und Verblendung mit Riemchen
bzw. Winkelriemchen als Läuferschicht im wilden Verband,
einschl. Montageunterstützung und Ausbildung der notwendigen
Verzahnung sowie seitlicher Überstand für die Auflagerung auf
der Verblendschale, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.
Höhe:   24 cm (3 Schichten hoch)
Tiefe:   11,5 cm
Öffnungsmaß: - 1,70 m

Hinweis:
Evtl. zusätzlich notwendige Konsolanker einschl.
Aufhängeschlaufe oder Ankerschiene mit Schlaufe sind
gesondert erfaßt.

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.04.2 Abfangung Fenstersturz, l = 1,70m

Konsolanker zur nicht sichtbaren Abfangung des zuvor
beschriebenen Fenstersturzes,

Gesamtlänge: ca. 1,70m

zur Abfangung von Verblendermauerwerk aus nichtrostendem
Stahl (A4), typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, CE-Kennzeichen und RAL Gütezeichen

Schalenabstand: ca. 160mm

Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 0,50m

Angebotener Hersteller/Typ: '.......................................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.04.3 Öffnung (FT Sturz), -1,04/11,5 (Läufer) NF

Wie Position 02.05.04.1  jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,04m

4 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.05.04.4 Abfangung Fenstersturz, l = 1,04m

Wie Position 02.05.04.2 (Seite 188) jedoch:

für folgende Öffnungslänge: ca. 1,04m
Klinkerhöhe über dem FT-Sturz bis zu ca. 0,5m
Schalenabstand: ca. 160mm

4 St EP ......................... GP ............................

02.05.04.5 Winkelkonsolanker

Wandabfangung mit Winkelkonsolanker aus Edelstahl, zur
Abfangung des Verblendmauerwerks am Fußpunkt, mit
bauaufsichtlich zugelassenem Tragankerkopf, Wandabstand 16
cm, Verblendsteindicke 11,5 cm, liefern und fachgerecht
einbauen.
Einschl. Verdübelung / passender Ankerschiene und
Befestigungsmittel gem. Zulassung.

23,5 m EP ......................... GP ............................

02.05.04.6 Beimauern Gerüstankerlöcher

Zulage für das Beimauern der Aussparungen für Gerüstanker in
Abstimmung mit den Gerüstarbeiten.

20 St EP ......................... GP ............................

02.05.04.7 Formteil "Lüftungsfuge"

Stoßfugen einer Schicht, im Bereich der Abtropffolie am Sockel
bzw. über Öffnungen, mit Formteilen aus Kunststoff, grau, als
"Lüftungsfuge" versehen, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.
Einbau erfolgt in einer Höhe mit dem Stein, d.h. auf der
durchlaufenden Lagerfuge !
(Abgerechnet wird der lfdm Sockel)

23,5 m EP ......................... GP ............................

02.05.04.8 Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,04/0,30 m als Mit telteil

Liefern und Montieren einer Fensterbank bestehend aus einem
Sichtbeton-Fertigteil, Beton C35/45, Bewehrung gemäß
Eurocode 2 bzw. Z-21.4-1969,
Farbe betongrau, Oberfläche glatt geschalt, Kanten mittels
Silikon ca. 3-5 mm gefast, gem. Sichtbetonklasse SB2.
Das Fertigteil soll exakt in die Schichtenfolge von oben
beschriebem Verblendmauerwerk eingearbeitet werden (2
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Übertrag: ................................
Schichten).

Das Fertigteil ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser
problemlos nach außen über die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebäude eindringen kann. 
Dazu wird ein Gefälle von >5 % und ein Fassadenüberstand von
>30mm gefordert.
Die Fensterbank benötigt des Weiteren eine hintere
Aufkantungen und eine Tropfnut an der Unterseite.

Einschl. herstellen der Anschlußfuge im Bereich der Fenster mit
Dämmstreifen und Kompriband und einschl. der Dichtungsbahn
unterhalb der Fensterbänke.

Länge: ca. 1,04m
Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.04.9 Zulage Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,29/0,30 m mit seitl. Köpfen

Zulage für die Ausführung des zuvor beschriebenen
Betonfertigteils mit seitliche Aufkantungen/Köpfen.

Länge: ca. 129 cm (bei Öffnungsbreite von 1,04 m)
Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.04.10 Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,70/0,30 m als Mit telteil

Liefern und Montieren einer Fensterbank bestehend aus einem
Sichtbeton-Fertigteil, Beton C35/45, Bewehrung gemäß
Eurocode 2 bzw. Z-21.4-1969,
Farbe betongrau, Oberfläche glatt geschalt, Kanten mittels
Silikon ca. 3-5 mm gefast, gem. Sichtbetonklasse SB2.
Das Fertigteil soll exakt in die Schichtenfolge von oben
beschriebem Verblendmauerwerk eingearbeitet werden (2
Schichten).

Das Fertigteil ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser
problemlos nach außen über die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebäude eindringen kann. 
Dazu wird ein Gefälle von >5 % und ein Fassadenüberstand von
>30mm gefordert.
Die Fensterbank benötigt des Weiteren eine hintere
Aufkantungen und eine Tropfnut an der Unterseite.
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Übertrag: ................................
Einschl. herstellen der Anschlußfuge im Bereich der Fenster mit
Dämmstreifen und Kompriband und einschl. der Dichtungsbahn
unterhalb der Fensterbänke.

Länge: ca. 1,70m
Tiefe: ca. 30 cm

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.04.11 Zulage Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,95/0,30 m mit seitl. Köpfen

Zulage für die Ausführung des zuvor beschriebenen
Betonfertigteils mit seitliche Aufkantungen/Köpfen.

Länge: ca. 1,95 cm (bei Öffnungsbreite von 1,70m)
Tiefe: ca. 30 cm

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05.04  

  Abfangungen/Auflager/Fertigteile , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.05

 
  Verblendarbeiten, Netto: ...............................
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02.06   Titel   Gerüstbauarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Gerüstbauarbeiten

1. Allgemeines:
Das Gerüst ist seitens des AN nach den Anforderungen der
BauBG zu planen und anzubieten.
Anderen Gewerken hat der AN den Zugang über das Gerüst ins
Gebäude jederzeit zu gewähren.

2. Geltungsbereich und DIN-Normen
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18451
Gerüstarbeiten, sowie der DIN EN 12811-1 "Arbeitsgerüste".
Die technische Ausführung ergibt sich aus der genannten ATV
wie aus den im Folgenden aufgeführten Regelwerken.
Darüber hinaus sind mit Vorrang die Regeln des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu
beachten:
BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und
Schutzgerüsten

Darüber hinaus zu beachtende technische Regeln:
Güteschutz: RAL-RG 637 Stahlgerüstbau, Gütesicherung

Die aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind
zwingend einzuhalten.

3. Angaben zur Ausführung
Der AN hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage
von Hindernissen, wie Leitungen, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren.
Ebenso hat er sich über die Anfahrtswege, Anlieferung des
Materials, etc., vor Ort bzw. bei den entsprechenden Behörden
zu informieren.

Die allgemeine Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Evtl.
Sicherheitsmaßnahmen sind vor der Angebotserstellung zu
prüfen.
Nachträglich anfallende Kosten für solche Nebenleistungen
können nicht bei dem Bauherren geltend gemacht werden.

Es wird ein tragfähiger Untergrund mit Unebenheiten im Bereich
von +/- 10 cm durch den AN hergestellt.
Es ist zu berücksichtigen, dass ggf. angrenzende Böschungen
mit unterschiedliche Neigungen vorhanden sind und die
Standsicherheit bzw. Tragfähigkeit des Untergrundes für die
Gerüststellung zu überprüfen ist.

Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen
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Übertrag: ................................
Ausführung und der Möglichkeit der Verankerung und
Abstützung sind dem AG (Bauleitung) unverzüglich mitzuteilen.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben,
verpflichtet sich der AN vor Ausführung der Leistung, sich vor
Ort mit dem AG abzusprechen, um den Gerüstaufbau nach den
Belangen der am Bau Beteiligten zu gewährleisten.

Die Fassaden-, Raum- und Schutzgerüste sind zu
kennzeichnen mit dem Namen der aufstellenden Firma einschl.
ihrer Telefonnummer sowie des flächenbezogenen
Nutzungsgewichtes.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen
Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage
freizuhalten.

Unregelmäßigkeiten der vorh. Fassadenfläche sind bei der
Aufstellung des Gerüstes zu berücksichtigen.
Die technischen Mindestabstände zwischen Gerüst und
Wandflächen sind gem. Ausschreibung und Angabe der
Bauleitung einzuhalten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt
die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen
Regeln.
Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des AN, sich
fachkundig mit dem AG oder dessen Vertreter über die
Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen
abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wählen, dass die
Verankerungstechnik und das Schließen der
Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des
Bauteilelementes abgestimmt ist.
Es sind keine Dauergerüstanker geplant.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen,
insbesondere an Fensterbänken, Dachentwässerungen, etc.,
sind zu beseitigen und auf eigene Kosten auszubessern zu
lassen.
ln jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung schriftlich
anzuzeigen.

4. Preisinhalte
Sämtliche Materialien, Arbeiten und Maßnahmen, die für die
ordnungsgemäße Ausführung der Gerüstarbeiten erforderlich
sind, sind einzukalkulieren.
Die Leistungen umfassen das Aufstellen, Vorhalten und den
Abbau des Gerüstes inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen
und Koordinationsleistungen.
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Übertrag: ................................
Maßgebend sind die beigefügten Unterlagen, wie z. B.
Zeichnungen und das Leistungsverzeichnis inkl. der
Vorbemerkungen.

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18451 gelten als NebenIeistung:
- Abstandsverlängerungen bis zu 35 cm über den Regelabstand
von der Fassade.

- Ende TS Gerüstbauarbeiten -

02.06.1 Fassadengerüst Gruppe LK4/W09

Arbeits-/Schutzgerüst als längenorientiertes
Standgerüst (Fassadengerüst) als Systemgerüst DIN 4420 bzw.
DIN EN 12810 und DIN EN 12811,
Lastklasse: 4
Breitenklasse:W09
Nutzgewicht: 3,00 kN/m2
Zweck: Dach- und Fassadenarbeiten 
Standfläche: Erdreich, Verfüllung
  eben, normal belastbar
Höhen: Höhe ab OK Gelände bis Traufe: ~ 4,40 m
  Höhe der obersten Gerüstlage < 1,5 m unter
  Absturzkante
Abstand: ~ 50 cm (Wandaufbau ~ 28 cm)
  (30cm Konsole ist gesondert erfaßt)
verankern nach Wahl des AN.
Alle Gebäudeeingänge sind in voller Breite und mit einer
Durchgangshöhe ca. 2,10m freizuhalten.

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Abgerechnet wird die Fassadenfläche gem. VOB.

105 m² EP ......................... GP ............................

02.06.2 Gebrauchsüberlassung LK4/W09

Gebrauchsüberlassung des vorstehend beschriebenen
Gerüstes, über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Quadratmeter x Woche.

1.260 m²/Wo EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.3 Kragkonsole (30) wandseitig

Kragkonsole in vorstehend beschriebenem
Arbeits-und Schutzgerüst, als wandseitige, 30 cm
(1-bohlige) Belagverbreiterung.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

47 m EP ......................... GP ............................

02.06.4 Gebrauchsüberlassung 30er-Konsole

Gebrauchsüberlassung des vorstehend beschriebenen
30er Konsole, über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

564 m/Wo EP ......................... GP ............................

02.06.5 Seitenschutz Fassadengerüst

Zusätzlicher Seitenschutz im vorstehend beschriebenem
Arbeits-und Schutzgerüst, aus Systemteilen, Einbau bei einem
Abstand von mehr als 30cmzwischen Belag und Bauwerk.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

47 m EP ......................... GP ............................

02.06.6 Gebrauchsüberlassung Seitenschutz

Gebrauchsüberlassung des vorstehend beschriebenen
Seitenschutz, über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

564 m/Wo EP ......................... GP ............................

02.06.7 Zulage Fanggerüst für Dachneigungen über 20°

Zulage für den Ausbau des zuvor beschriebenen Standgerüstes
zum Fanggerüst für Dachneigungen
über 20°, mit entsprechendem Seitenschutznetz und
Verbreiterung der Gerüstlage nach DIN 4420 Teil 1, bzw. BGG
927,
Grundeinsatzzeit bis zu 4 Wochen.
Gebrauchsüberlassung über die Benutzungsdauer für
Nachunternehmer und Folgegewerke.

23,5 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.06.8 Gebrauchsüberlassung Fanggerüst

Verlängerung des zuvor beschriebenen Fanggerüstes über die
vereinbarte Einsatzzeit hinaus
pro m und pro Woche
Verlängerung vorraussichtlich 4 Wochen

95 mWo EP ......................... GP ............................

02.06.9 Umankern

Verlegen (Aus- und Einbau) von eingebauten Verankerungen:
Im Zuge von Montagearbeiten werden Auswechslungen oder
Sonderanker für zuvor beschriebene Fassadengerüste
notwendig.
Das Umankern erfolgt zeitversetzt zu den restlichen
Gerüstbauarbeiten.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.10 Rollgerüst innen

Rollgerüst nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
sowie den Herstellersvorschriften fachgerecht aufbauen,
vorhalten und nach Abnahme der Leistungen wieder beseitigen. 
Untergrund: Stb-Bodenplatte
Montagehöhe: UK Decke = bis ca. 3,00m
Grundfläche: ca. 3.6m² (ca.0,6 x 6,0m)
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.06  

  Gerüstbauarbeiten, Netto: ...............................
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02.07   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf besondere
Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Anwendung /
Ausführung.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach Genehmigung durch die
örtliche Bauleitung ausgeführt werden.

Die Stundennachweise sind täglich in 3-facher Ausfertigung zur
Unterschrift vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim
Unterzeichner, die 2. Ausfertigung ist bei der Abrechnung
beizulegen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn die
Stundenzettel durch die Bauleitung des AG unterzeichnet
wurden.

- Ende Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten -

02.07.1 Stundenlohn Berufsgruppe IV - VI

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Berufsgruppe IV - VI.

20 h EP ......................... GP ............................

02.07.2 Stundenlohn Baufacharbeiter, Berufsgruppe III

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
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Übertrag: ................................
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe III).

20 h EP ......................... GP ............................

02.07.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter, Berufsgruppe I und II

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Bauvorarbeiter (Berufsgruppe I und II).

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.07  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  02

 
  Sanierung Bestand EG, Netto: ...............................
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  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................02.07 197

    Summe  LV  01  Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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