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Baubeschreibung

Baubeschreibung

Das Berufsférderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH plant eine Sanierung und
Erweiterung der Kiiche des Ausbildungszentrums an der Brombergstral3e 4-6 in Hamm.

Bestandteil dieser Ausschreibung sind die dafur erforderlichen erweiterten Rohbau- und
Abbrucharbeiten. Da die MalRnhahme getrennt nach "Neubau" und "Sanierung"
abgerechnet werden soll, gliedert sich die Ausschreibung entsprechend in diese zwei
Teillose.

Die Baustelle ist tber die allgemeine Zufahrt zum Gelande von der Bromberger Stral3e

aus anzufahren. Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf der stid-westlichen Freiflache, vor
dem Kichenanbau.

Die allgemeine Zufahrt fur alle Fahrzeuge muss jedoch wahrend der gesamten Bauzeit
freigehalten werden.

Lage der Baustelle

Bundesland: NRW
Stadt/ Ort: 59065 Hamm
Stral3e: Bromberger Stral3e 4-6

Geplant ist die Errichtung eines 1-geschossigen und teilunterkellerten Anbaues an die
bestehende und umzustrukturierende Kiche.

Die Bestandskuiiche befindet sich im Erdgeschoss und Untergeschoss des sidlichen
Gebaudeteils des Ausbildungszentrums.

Der neue Anbau ist als Massivbau aus Stahlbeton und Mauerwerk mit einer
Klinker-Fassade geplant. Das neue Flachdach besteht ebenfalls aus Stahlbeton und erhéalt
eine bitumindse Deckung. Die Raume im UG werden durch eine Abgrabung nattirlich
belichtet. Der neue Anlieferungsbereich wird nicht unterkellert.

Der Bestand wird umstrukturiert und saniert. Des Weiteren erhalt der Baukdrper der
Bestandskiiche eine neue Dachdeckung sowie eine neue Fassadenbekleidung.

Gebaudeabmessungen Lange x Breite (Ixb):
Neubau ca. 23,60m x ca. 6,12m
Bestand Kiiche ca. 15,23m x ca. 7,67m

Gebaudehohen:
OK Attika Anbau ca. +3,675m ab OK FF EG Bestand
OKFF EG Anbau = OK FF EG Bestand

Geschol3hohe:
EG von OK Bodenplatte bis UK RD =ca. 3,0 m

Gelandehohen:
zwischen ca. 56 mNN bis ca. 57 mNN

Planung:
OK FF EG Anbau ca. 58,05 mNN
OK geplantes Gelande ca. 56,85 mNN
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Baubeschreibung

Der Aubildungsbetrieb lauft wahrend der Baumalinahme weiter. Der

Baustellenbetrieb ist auf diese Rahmenbedingungen einzustellen.

Des Weiteren muss die bestehende Kiiche so lange in Betrieb bleiben, bis der neue Anbau fertig gestellt ist.
Mit den Abbrucharbeiten im Bestand wird vorraussichtlich erst 2 Monate nach Fertigstellung des Neubaues
begonnen. Der dadurch entstehende Mehraufwand fur erneute Anfahrten,

Baustelleneinrichtungen und erschwerte Entsorgungswege ist in die EPs einzukalkulieren.

- Ende Baubeschreibung -
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TVA Technische Vorgaben, Allgemein

TVA Technische Vorgaben, Allgemein

1. DIN-Vorschriften
Alle Arbeiten sind entsprechend:

der Verdingungsordnung fur Bauleistungen VOB Teil B und Teil C,

den Deutschen Normen DIN,

den europaischen Normen EN,

den Eurocodes und deren entsprechenden nationalen Anhange

sowie gem. den geltenden Vorschriften und technischen Regelwerken, den
Herstellervorschriften und

den einschlagigen anerkannten Regeln der Technik

jeweils in der neuesten und gltigen Fassung auszufiihren.

Besonders wird hiermit auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmalinahmen nach
UVV-Vorschriften, den behdrdlichen Bestimmungen, auf die Herstellung und Vorhaltung
von GerUsten, von Bausteifen, auf die Herstellung und Vorhaltung von Abdeckungen,
Umwehrungen und Offnungen nach VOB/C, sowie auf die Einhaltung der Vorschriften zum
aktiven und passiven Brandschutz hingewiesen.

Die Unfallverhiitungsvorschriften "Bauarbeiten” (GUV-V C 22) sind zu beachten.

Insbesondere wird zudem auf die notwendige CE-Kennzeichnungen der Produkte
verwiesen sowie auf die Einhaltung der RAL-Prufbestimmungen

Zudem sind die Verarbeitungsempfehlungen und Vorschriften der entsprechenden
Produkthersteller einzuhalten.

Im Umkreis des Baugelandes befinden sich zu schiitzende Bestandsgebéaude. Alle
Anforderungen zum Schutz der bestehenden Geb&aude sowie der zu erhaltenden Baume,
insbesondere bei der Anlieferung, sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten zu beachten.

Die Richtlinien fur die Anlagen von Stral3en, Teil 4: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumafRnahmen,
RAS-LP 4 sind verbindlich einzuhalten.

Grundlagen der Arbeiten sind ferner:

- Der AN hat vor der Ausfiihrung seiner Arbeiten seine Gefahrdungsbeurteilung mit dem
SiGeKo abzustimmen und den Vorgaben des SiGeKo s Folge zu leisten.

- Auf die strikte Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wird durch den AG groRen Wert
gelegt.

- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des Bauherren
als auch der SiGeKo jederzeit berechtigt die Baustelle stillzulegen.

"Eigene" Liefer- und Geschaftsbedingungen des ANs finden keine Anwendung.
2. Positionsbeschreibungen
Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgefihrten Leistungen sind gemaf

den vorgestellten technischen Vorbemerkungen auszufiihren.

Die angebotenen Einheitspreise sind bindend bis zur Fertigstellung der Leistung.
Alle Preisabfragen werden bei der Angebotspriifung g ewertet.

19.03.2019 - Seite 7



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

TVA Technische Vorgaben, Allgemein

3. Ortsbesichtigung

Es ist empfehlenswert zur Angebotskalkulation sich tber die Gegebenheiten vor Ort zu
informieren, insbesondere Uber das Baugrundstiick, die Zufahrtsméglichkeiten, sowie tiber
die ortlichen Verkehrsverhéltnisse.

4. Umfang der Leistung

Alle Leistungen beinhalten neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern,
Transportieren sowie das fachgerechte Einrtisten in fertiger Arbeit, gem. VOB Teil C (2).
Samtliche Genehmigungen und Geblhren, die zur Leistungerbringung des ANs
erforderlich sind, sind einzukalkulieren.

5. Fachbauleiter, Polier
Die Ausfiihrung aller Arbeiten muss von einem erfahrenen, deutschsprachigem,
weisungsbefugten Fachbauleiter des ANs regelmaRig tberwacht werden.

Er ist fir die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhitungs- und
Arbeitsvorschriften, fur die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Arbeiten unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Technik und aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen
wahrend der Ausfiihrung bis zur Abnahme durch die Bauleitung verantwortlich.

Name, Wohnort und Telefonnummer des verantwortlichen Fachbauleiters sowie seines
Stellvertreters sind der Bauleitung des AG s zur Angebotsabgabe unaufgefordert schriftlich
bekannt zu geben.

Der AN ist allein fiir die Ausfiihrung und ordnungsgemalfie Erfiillung seiner Leistung
verantwortlich. Er hat keinen Anspruch auf Uberwachung seiner Leistung durch die
Bauleitung. Die anfallenden Leistungen sind so zu erbringen, dass sie die geforderten
Eigenschaften aufweisen und den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen. Von
der Bauleitung festgestellte Mangel sind sofort in Abstimmung zu beseitigen und die
Leistung in einen fachgerechten Zustand zu bringen.

6. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den wochentlichen Projektbesprechungen des
Auftraggebers unter Teilnahme des weisungsbefugten, deutschsprachigen
Fachbauleiters auf der Baustelle teilzunehmen.

Weitere Besprechungstermine kann der Auftraggeber nach Erfordernis festlegen. Auf
Verlangen des Auftraggebers nehmen auch eventuelle Nachunternehmer des
Auftragnehmers an den Sitzungen teil.

7. Planunterlagen
Der AN erhalt vom AG nach der Auftragsvertrage alle Planunterlagen im Originalmaf3stab
1-fach als Kopie auf Papier und als PDF-Datei im Datenformat.

Weitere Vervielfaltigungen zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.

8. Bautagesberichte

Bautagesberichte missen folgende Angaben enthalten:

- Mannschaftsstarke

- Anzahl / Mengenangabe der eingesetzten Baumaterialien
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TVA Technische Vorgaben, Allgemein

- geleistete Arbeitszeit aufgeteilt nach Personen und Art der Leistung

- Angabe der Wetterlage

- Angabe von besonderen Vorkommnissen

- Die Bautagesberichte sind taglich zu fuhren und wéchentlich der Bauleitung des AGs
als pdf-Datei vorzulegen. Die Bauleitung des AGs erhélt zudem die Bautagesberichte
monatlich in Papierform, tbersichtlich geordnet in einem A4-Ordner.

9. Regiearbeiten - Erganzungen zu VOB/B § 15

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie spatestens 3 Tage nach Ausfihrung
von dem AG und/oder der Bauleitung abgezeichnet werden. Stundenlohnarbeiten dirfen
nur auf ausdrickliche Bestellung durch den AG vor Ausflihrungsbeginn ausgefihrt
werden.

Kosten fir Filhrungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind anteilig in die Lohnpreise einzukalkulieren. Dasselbe gilt fur die Lohnnebenkosten, wie
Wege- und Fahrgelder, Trennungs-, Ubernachtungs- und Unterkunftsgelder.

10. Abrechnung Bauwasser und Baustrom
Siehe Beschreibung unter dem Titel Baustelleneinrichtung.

11. Abgabe des Angebotes

Die Angebote sind in jedem Falle schriftlich abzugeben.

Die zusatzliche Abgabe des Angebotes im GAEB-Format auf einem Datentrager ist
ebenfalls wiinschenswert.

- Ende TVA Allgemein -
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Terminplanung

Terminplanung

Grundlage fur die Planung der Zeitablaufe sind die Terminvorgaben des
Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle so zu
betreiben, dass die genannten Fertigstellungstermine eingehalten werden.
Ausfuhrungstermine Rohbau- und Abbrucharbeiten

Ausfuhrungsbeginn Neubau : ca. 20.KW 2019

Sicherung Bestand, Einrichten Baustelle, Erdarbeiten und Rohbauarbeiten des
Neubaues.

Der Kiichenbetrieb lauft parallel im Bestand weiter!

Fertigstellung Rohbauarbeiten Neubau: ca. 41. KW 2019
Ausfiihrungsbeginn Abbruch- und Rohbauarbeiten Bestand : ca. 8.KW 2020
Fertigstellung Rohbauarbeiten Bestand: ca. 25. KW 2020

Fertigstellung der Gesamtmalinahme: ca. 36.KW 2020

Hinweis: Die Aufteilung des LVs in die zwei Lose "Neubau EG/UG" und
"Sanierung Bestand EG" dient nur der Méglichkeit der getrennten

Abbrechnung, hat jedoch nichts mit der zeitlichen Abfolge der Arbeiten zu tun.

- Ende Terminplanung -
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Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Planung Architekt

- Anlage 1.1: Planung Architekt - Grundrisse
ABH-K A GR-EG-50 iA 2019-03-07
ABH-K A GR-UG-50 iA 2019-03-07
ABH-K A GR-DA-50 iA 2019-02-13

- Anlage 1.2: Planung Architekt - Ansichten
ABH-K G AN100 2018-09-20
ABH-K G AO100 2018-09-20
ABH-K G AS100 2018-09-20
ABH-K G AW100 2018-09-20

- Anlage 1.3: Planung Architekt - Schnitte
ABH-K A SK-SC-AA V 2019-01-31
ABH-K A SK-SC-CC-BB.1-3 V 2019-01-31
ABH-K A SK-SC-DD V 2019-01-25
ABH-K G SAA100 2018-09-20
ABH-K G SBB100 2018-09-20

Anlage 2: Statische Unterlagen
Schriftstatik
Positionsplane (Grundrisse und Schnitte)
Anlage 3 Baugrundgutachten

Anlage 4 Bauteilnachweis EnEV

Anlage 5 Brandschutzkonzept

Anlage 6 Fotozusammenstellung (in Positionen)

- Ende Anlagenverzeichnis -
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01 Gewerk Neubau EG/UG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.01 Titel

Baustelleneinrichtung

TS Technische Spezifikationen, Baustelleneinrichtung

1. MaRgebende technische Vorschriften

U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:

DIN 18451 Gerlste;

UVV Unfallverhitungsvorschriften der VBG ArbStéttV;

BG - Vorschriften;

VBG-Vorschriften

Fur Baustellen gelten auch die allgemeinen Vorschriften und die
Bestimmungen Uber die Errichtung und den Betrieb der
Arbeitsstatten (88 1 - 4 und 52 bis 55 ArbStattV).

2. Lagerflachen, Flachen fir die Baustelleneinricht ~ ung

Die Baustelle ist Uber die allgemeine Zufahrt zum Gelande von
der Bromberger Stral3e aus anzufahren. Die Baustelleneinrichtung
erfolgt auf der stid-westlichen Freiflache, vor dem Kiichenanbau.

Die allgemeine Zufahrt fur alle Fahrzeuge muss jedoch wahrend
der gesamten Bauzeit freigehalten werden.

Zur reibungslosen Durchfuhrung der Arbeiten ist auf der
Baustelle eine klare und angemessene Verteilung der
Freiflachen erforderlich.

Alle Materialbuden, Baustofflager, Arbeitsplatze, WC- und
Waschcontainer und Tagesunterkiinfte diirfen nur nach einem
von der Objektiiberwachung genehmigten Einrichtungsplan
errichtet werden.

Nicht genehmigte Belegungen sind auf Verlangen sofort und
ohne Entschadigung zu rdumen.

Bei befristeten Platzanweisungen hat die Objektliiberwachung
das Recht, falls es der Baufortschritt erfordert, R&umung zu
verlangen. Schlafunterkiinfte durfen auf dem Gelénde nicht
eingerichtet werden.

Die Zu- und Abfahrten sind in sauberem Zustand zu halten und
durfen nicht als Lagerplatz verwendet werden.

Zur Anlieferung, bzw. Entsorgung notwendige Sperrungen von
StraRen- und/oder Freiflachen sind min. 2 Tage vor der
Ausfiihrung der Bauleitung des AGs anzukiindigen.

3. Bauschutt und Abfélle
Bauschutt und alle sonstigen Abfélle durfen auf der Baustelle
weder gestapelt noch verfillt werden. Sie sind sofort nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Gewerk Neubau EG/UG
01.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Beendigung der jeweiligen Arbeit aus dem Geb&aude und von
dem Gelénde zu entfernen, siehe auch VOB Teil C, DIN 18299,
Punkt 4.1.11.

Wahrend der gesamten Bauzeit sind Schuttcontainer in
ausreichender Zahl aufzustellen und nach Erfordernis
abzufahren. Container mit brennbaren Abfallen miissen einen
hinreichenden Abstand zu Gebauden haben. Einzelheiten sind
mit der Bauleitung des AG jeweils abzustimmen.

4. Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung besteht aus An- und Abtransport,
Montage und Vorhaltung aller im weiteren beschriebenen
Baustelleneinrichtungsmaf3nahmen.

Samtliche gesetzlichen, baupolizeilichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind bei der Errichtung
und dem Abbau der Bautelleneinrichtung einzuhalten.

Samtliche Anschluss-, Genehmigungs- und sonstigen
Gebihren sind in den jeweiligen Positionen zu beriicksichtigen
soweit diese fur die Leistungserbringung erforderlich sind. Der
AN ist fur die termingerechte Einholung der Genehmigungen,
Stral3ensperren, etc. verantwortlich.

Die gesamte Baustelleneinrichtung ist wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach Fertigstellung der BaumaflRnahme auf
Abruf der Bauleitung zu beseitigen.

Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind in den Zustand wie vorgefunden wieder
herzustellen. Befestigungen jedweder Art, Einbauten etc. sind
Zu beseitigen, Schutt von Lager- und Arbeitsplatzen ist rest- und
ruckstandslos abzurdumen und abzufahren.

5. Baustelleneinrichtungsplan

Spatestens eine Woche vor Beginn der Baumalnahme ist
durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan, mit der
Darstellung séamtlicher Baustelleneinrichtungsflachen, im
offentlichen Stral3enraum und auf dem Baugrundstiick
angeordnet sind, mit der Darstellung der geplanten Zufahrten
zur Baustelle, zur Freigabe vorzulegen.

Dargestellt werden missen:

Standplatz fir Fahrzeuge, Krane (soweit erforderlich), sonstige
stationare Grol3gerate, Baracken, Wagen oder Bauten fir die
Bauflihrung, Belegschaft, Magazine, Flachen fir
Schuttcontainer und Container fir die Arbeitsvorbereitung, WC-
und Wasch-Container (soweit erforderlich), vorhandene Gullys,
Hydranten, Rettungswege, etc.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der zustdndigen Behérde,
soweit erforderlich, eigenverantwortlich abzustimmen.
Unbedingt zu beachten sind die erforderlichen
Schutzmaf3nahmen im Rahmen der Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaften, des SigeKo's und der
Baubehorden.

6. Baustrom-, Bauwasser

Der Baustrom- und Bauwasseranschlul® wird durch den AG
errichtet, vorgehalten und gewartet.

Der AG ubernimmt ebenfalls die Zahlung und die Kost  en
des Verbrauchs.

7. StralRen, Baustellenverkehr

Strafl3en und Baustelle sind von Schutt und Schmutz sauber zu
halten, bei Schnee- oder Eisglatte mit Sand 0.4. abzustreuen.
Eine tagliche Reinigung (StralRenkehrwagen oder
Besenreinigung) der offentlichen Stra3en wird erwartet und ist
Vertragsbestandteil.

Evtl. Beschadigungen sind nach Erfordernis auch wahrend des
Baubetriebes auszubessern und in den Angebotspreis mit
einzukalkulieren.

Der Baustellenverkehr (insbesondere Ein- und Ausfahrten)
muss, soweit er in der Obhut des ANs liegt, unter Beachtung
der Stral3enverkehrsvorschriften einwandfrei geregelt werden.

Fur die Sicherung an Zu- und Ausfahrten tber 6ffentliche
Flachen gelten die StralRenverkehrsordnung, die behdrdlichen
Auflagen, die UVV Bauarbeiten und die Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straen (RSA) - einschlief3lich
erforderliche Absperrungen sowie Betreiben und Instandhalten
der verkehrslenkenden und verkehrssichernden Mal3nahmen im
Bereich der Baustelle und der Baustellenausfahrt.

8. Bauldrm / Erschitterungen

Der AN hat dafir zu sorgen, dass alle Gerausche verhindert
werden, die vermeidbar sind.

Er muss ferner Vorkehrungen treffen, um die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche auf ein Mindestmal3 zu
beschranken. Es sind die Grenzwerte und Vorgaben der AVV
Baularm und des Bundesimmissonschutzgesetzes einzuhalten.

Es sind alle gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
In bewohnten Gebieten dirfen nur schallarme Kompressoren

(Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Die Wahl technologischer Vorgénge bleibt, wenn nicht anders
beschrieben, dem Auftragnehmer tberlassen. Dabei sind die
Arbeiten so auszufiihren, dass Beeintrachtigungen anderer
Arbeiten, Belastigungen durch Larm und Staub auf das
unvermeidbare MalR reduziert werden.

In Angrenzung an das Baugelénde befinden sich
Bestandsgebaude. Alle Arbeiten sind so auszufiihren, dass
keine Beschadigung durch Erschitterungen an den Gebauden
entstehen.

Zu beachten sind weiterhin, unter anderem, die behdrdlichen
Auflagen Uber den Einsatz von Geraten und Maschinen mit dem
Umweltzeichen "blauer Engel, weil larmarm", gemaf RAL ZU
53, sowie die 32. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG.

Hinweis:

Laute Musik ist auf der Baustelle untersagt! Samtli  che
Arbeiten sind mit gréRtmdoglicher Rucksicht auf die
Schdler, das Personal des AG und die Anwohner
durchzufihren.

9. Baustellensicherheit und Verkehrssicherung

Fur die durchzufihrende BaumafZnahme ist von einem durch
den Bauherrn gesondert beauftragten SiGe-Koordinator ein
SiGe-Plan gemal Baustellenverordnung erstellt worden. Zu den
Aufgaben des ANs im Rahmen der Vertragserfillung gehéren
das Einlesen in den Inhalt und das Umsetzten, bzw. Einhalten
des SiGe-Planes.

Diesem SiGe-Koordinator und seinen Mitarbeitern, die zum
Vertragsabschluss noch namentlich benannt werden, ist in allen
Fragen der Sicherheit, Ordnung und Unfallverhiitung Folge zu
leisten.

Die Beauftragung Dritter zur Durchfiihrung dieser Leistung
entbindet den AN nicht von seiner umfassenden
Eigenverantwortung in diesem Bereich.

Der AN hat die Sicherungsbelange auf und im Umfeld der
Baustelle zu koordinieren und zu Gberwachen.

Gegenilber dem AG ist dariiber hinaus, eine Fachkraft fur
Arbeitssicherheit und dessen Vertreter fir Sicherheitsfragen
und Unfallverhiitung zu benennen, eine entsprechende
Qualifikation zur Austbung dieser Verantwortung ist
nachzuweisen. Jeder Personalwechsel ist dem AG unverziglich
schriftlich anzuzeigen.

In diesem Zusammenhang obliegt dem AN fir die Dauer der

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Bauzeit (bis zu der Fertigstellung seiner Leistung) die
Verantwortung fiir die Herstellung und Uberwachung aller
sicherheitstechnischen Mal3nahmen bzw. die Unfallverhiitung.
Er hat daher zur standigen Uberpriifung und Kontrolle der
Einhaltung der Sicherheit (z.B. der Schutzgeriiste,
Absturzsicherung) Personen zur Ausiibung dieser Leistung
abzurufen. Diese Kontrollen sind laufend durchzufihren und
gegeniber dem AG zu dokumentieren.
Der AN ist zur umfassenden Kooperation mit dem SiGeKo des
AG verpflichtet.
10. Vermessungspunkte
Die Erstellung und Einmessung der fir die Bauabwicklung
erforderlichen Schnurgeriste, Schnittpunkte und Sockel erfolgt
durch den AN.
Der AG Ubergibt dem AN 1 Hohenfestpunkt und 2 Achsen.
Diese sind vom AN zu sichern. In jedem Geschoss ist durch
den AN zusatzlich die Hohe in 1 m tber dem FFB verbindlich in
Form von dauerhaft ausgefuihrten Meterrissen festzulegen, die
bis zur Abnahme unverandert bestehen bleiben.
11. Arbeits- und Schutzgeriiste
Alle erforderlichen Gerustbauarbeiten, die zur Erstellung der
eigenen Leistung gem. der im folgenden beschriebenen
Positionen erforderlich sind, gehdren zur Leistung des AN.
Dazu gehdrt auch der Schutz von Passanten, Verkehr und
Personal soweit es zur Erfiillung der eigenen Leistung
erforderlich ist.
Ebenso sind Traggeruste der Bemessungsklasse B
Vertragsbestandteil.
Mengen sind vom AN eigenverantwortlich zu bestimmen.
Samtliche Befestigungen sind nur mit amtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln zu verankern.
12. Sicherungsmal3nahmen fiir Versorgungsleitungen
Vor Ausfiihrung der Bauarbeiten hat der AN sich Auskunft tiber
die genaue Lage der Leitungen im Baufeld zu verschaffen.
Der Auftragnehmer hat zudem daftir zu sorgen, dass
Hydranten-, Absperrschieber-, Entwasserungs- und sonstige
Abdeckungen frei und zugénglich gehalten werden. Im
Bedarfsfall sind die Einrichtungen gesondert zu kennzeichnen.
Die von den Betrieben und Verwaltungen (Trager offentlicher
Belange = TOB und privater Trager) zum Schutze ihrer
Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen
Bestimmungen sind zu beachten.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.03.2019 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

- Ende TS Baustelleneinrichtung -

01.01.1 Beweissicherung offentlicher Stral3enraum

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine
gemeinsame Beweissicherung mit einem Vertreter des AGs fir
den offentlichen StralRenraum durchzufiihren. Die Ergebnisse
sind schriftlich zu protokollieren und durch eine
Fotodokumentation nachvollziehbar zu belegen. Zu
dokumentieren sind insbesondere der Zustand der Oberflachen
bestehender 6ffentlicher Stral3en und Gehwege,
Ausstattungselemente wie z.B. Mastleuchten, Beschilderungen,
Einlaufe, Rinnen und Bordsteine, etc.

Ebenfalls ist der Zustand der angemieteten Straf3en- und
Schulhofflache fir Baustelleneinrichtungen zu dokumentieren.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Bauwerke und
offentlichen Stral3en nicht beschadigt werden. Sollte es
trotzdem zu Beschadigungen kommen, so hat der AN die
betroffenen Flachen vor Beendigung seiner Arbeiten in den
Ursprungszustand zurilick zuversetzen.

Die Gebrauchsfahigkeit des offentlichen StralRenraums ist durch
den AN zu jeder Zeit zu gewahrleisten, notwendige
SchutzmalRnahmen sind einzukalkulieren.

1 Psch GP e,

01.01.2 Beweissicherung Bestandsgebaude

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine
Beweissicherung der bestehenden Geb&ude vorzunehmen, an
denen der neu geplante Erweiterungsbau der Kiiche anschlieft.

Dazu gehdren die AulRenwéande, das Dach, Unterziige, Decken-
und Bodenplatte sowie die Bodenbelage.

Die Untersuchung sollte beidseitig einen Bereich von ca. 5m
rechts und links neben dem neu geplanten Erweiterungsbau
umfassen.

Die Beweissicherung soll als gemeinsame Begehung mit dem
AN und Vertretern des AGs durchgefiihrt werden.
Die Beweissicherung ist durch den AN mittels

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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01.01.3

Fotodokumentation oder anderer geeigneter anderer
Verfahren durchzufiihren.

Die Fotodokumentation ist dem AG als Kopie auf Papier und als
pdf-Dokument auf einem Datentrager vor Beginn der
Erdarbeiten auszuhéndigen.

1 Psch

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten von Baustelleneinrichtungen, die zur
Erstellung der eigenen Leistungen Uber die gesamte Bauzeit
des ANs notwendig sind,

sowie Raumen der Baustelle und Wiederherstellung des
Gelandes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit
folgenden, in den Angebotspreis einzurechnenden Leistungen
unter Bertcksichtigung der ZVT und TS (Technische
Spezifikationen Baustelleneinrichtung).

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Maschinen obliegt dem
AN. Alle damit verbundenen Kosten sind in der Position
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Medienfreiheit wird bauseits sichergestellt.

Teil der Leistung ist:

- Baustellenbeschilderung gem. ASR A1.3, DIN 4844, BGV A8,
EN ISO 7010 und nach den Vorgaben des SiGeKos an
verschiedenen Stellen am Bauzaun anbringen

- Raumgertiste oder sonstige Einrlistungen des Gebaudes zur
Erstellung der eigenen Leistung oder Seitenschutzsysteme in
Verbindung mit der Erstellung der jeweiligen Decke gehdren zur
Leistung des AN.

Der AN hat die Einrlistungen eigenverantwortlich zu planen.
Mengen sind eigenverantwortlich in dieser Position zu
kalkulieren.

- Traggeriste der Bemessungsklasse B, sowie alle
erforderlichen Hilfsabstiitzungen

- Liefern, Aufstellen und Herrichten der erforderlichen Lager-
und Arbeitsplatze, sowie Tagesunterkinfte; ebenso gehort es
zur Leistung des ANs die Aufstellflachen fiir die nachfolgend
beschriebenen Container zu planen

- Geréate, wie z.B. Werkzeuge, Hebewerkzeuge, Bagger,
Container, sdmtliche Geratschaften zur Baumdillentsorgung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Maschinen, Betriebsstoffe, Kies und Zementsilos,
Mischanlagen, Transport- und Hebemitteln, Kompressoren,
Abdeckungen, etc., sowie sonstige Betriebsmittel

- Falls erforderlich hat der AN in dieser Position alle Kosten zu
bertcksichtigen die durch Aufstellen, Vorhalten, Abbauen und
Betreiben von Baukranen, Kranfundamenten, Autokranen o.4.
entstehen, z.B. Sondergenehmigungen,
Transportgenehmigungen, Stralensperrungen, Herstellen von
Zufahrten zur Baugrubensohle, Kosten fir die Griindung von
Kranfundamenten (inkl. Statik etc.), Kosten fiir den Kranfiihrer.
Die Genehmigung von Kranen auf der Baustelle unter anderem
nach 8§15 LuftVG ist seitens des AN zu erwirken.

Alle Genehmigungen, die fiir das Uberschwenken von fremden
oder o6ffentlichen Flachen oder Gebéuden erforderlich sind, hat
der AN bei zu bringen.

Kranfundamente sind nach Beendigung der eigenen Leistung
zuriickzubauen, Gelandeflachen sind zu begradigen.

Bei der Planung der Schwenkbereiche sind die Abstande zu den
Bestandsgebauden zu beachten.

- Arbeitsplatzbeleuchtung

- Seitenschutz, Umwehrungen an bodentiefen Wandoéffnungen
und Absturzkanten wahrend des Rohbaus, soweit erforderlich

- Aufstellung von Verkehrsschildern nach Erfordernis im
offentlichen Stral3enraum, ggf. auch im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflachen

- Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen, auch
durch Vorhalten von Feuerléschern

- Je nach Witterung ist zur Qualitatssicherung der Rohbau
wahrend der Bauzeit in erforderlichem Umfang und zu den
Material- und Einbauvorschriften der Hersteller zu heizen, zu
trocknen und/ oder zu liften

- SicherheitsmalRnahmen insbesondere der Verkehrswege
auf und vor dem Grundstiick, im Geb&ude auf Zufahrten,
einschl. Sduberung

- Bautreppen, Uberdachungen und ggf. Behelfsbriicken (soweit
erforderlich)

- Notwendige Baustromunterverteilungen , Aussschreibung
der Hauptverteilung, siehe gesonderte Position

Die Anschlussleitungen zwischen dem Hauptverteiler und der
Unterverteilungen sind gegen Beschadigungen zu schitzen,
z.B. in Gruben verlegen oder mit Schutzmatten abdecken.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
- Schutz der Fassaden des Bestandes gegen Beschadigungen,
die Wahl des Fassadenschutzes obliegt dem AN.

Vor Baubeginn hat der AN einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung durch den AG vorzulegen.

Die Anforderungen an den Baustelleneinrichtungsplan sind den
Vorbemerkungen zu entnehmen.

Vorhaltezeit: Bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung

1 Psch GP e,

01.01.4 Ubernahme Abdeckungen Deckenéffnungen

Nach der Fertigstellung der eigenen Leistung gehen die
Sicherungen (Holzabdeckungen) von Deckenéffnungen in das
Eigentum des AG uber.

01.01.5 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

Zur angebotenen Leistung gehort das Aufstellen, die Vorhaltung
und der Riickbau des Bauzaunes (Rickbau nach Fertigstellung
der Gesamtbaumalnahme Dezember 2019).

Eventuelle Anderungsarbeiten am Bauzaun gehéren wiahrend
der Ausfiihrungszeit des AN zum Leistungsumfang des AN.

Die Gebrauchsiiberlassung ist in folgender Position anzubieten.

Der Bauzaun wird unterhalten, wobei standig fiir ein sauberes
Erscheinungsbild des Zaunes Sorge zu tragen ist.

Werbung seitens des ANs ist auf der gesamten Baustelle
generell nur mit ausdriicklicher Genehmigung seitens des AG
gestattet, ansonsten wird Werbung untersagt.

Der Bauzaun ist, wo mdglich, fest mit den Bestandsgebauden zu
verbinden.

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen, Stitzfii3en
aus Beton einschl. samtlicher Verbindungen (doppelte
Schellen!), Kupplungen, etc. aufstellen, vorhalten und nach
AbschluR der Bauarbeiten wieder abbauen.

Zaunhghe: 2,00 m, Aufteilung gemaf
Baustelleneinrichtungsplan.

Die Zaunelemente erhalten auf den Untergrund abgestimmte
Standelemente, die grundsatzlich mit Aushebesicherung oder
glw. auszufiihren sind.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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Die Zaunelemente sind mittels fest geschraubter Schellen als
Hochsicherheitsbauzaunklemme miteinander verbunden, so
dass ein Entfernen der Zaunelemente ausschliefZlich mit
Werkzeug mdglich ist.
Der Bauzaun ist so auszufuihren, dass fur Kinder keine
Durchschlupfmdglichkeiten entstehen!
Mit der Vorhaltung sind die arbeitstagliche Offnung und
VerschlieBung der Toréffnungen mit Vorhangeschléssern,
Ausrichtung und Standsicherheit des Bauzauns wahrend der
vertraglichen Ausfuhrungsfrist des Auftragnehmers
sicherzustellen.
Tor6ffnungen sind mit einer Toroberkante Uber
Gelandeoberflache von mindestens 2.0 m und einer lichte Breite
von mindestens ca. 4,0 m auszufiihren, sie sind mit einer
abschlieBbaren Kette und schwerem Vorhangeschloss zu
sichern, Tore sind aus Sicherheitszaunelementen mit RollfliRen
aus der Produktserie des Zaunherstellers, aushebesicher in
angrenzende Bauzaunelemente einzuhangen.
Der Bauleitung sind 6 Schlussel fir das Vorhangeschloss zu
Ubergeben.
Es ist mindestens 1 Tor einzubauen.
Turéffnungen sind mit einer Breite von ca. 1,0m auszufiihren
und erhalten ebenfalls Rollfi3e. Der Verschlufl3 erfolgt wie zuvor
beschrieben. Es ist mindestens 1 Tire vorzusehen.
Firmenbeschilderungen an den Zaunelementen sind nicht
zuléssig.
Am Bauzaun sind in ausreichender Zahl Schilder anzubringen,
die auf das Verbot unbefugten Betretens der Baustelle
hinweisen.
Vorhaltezeit: 1 Woche
73 m EP ... GP o
01.01.6 Gebrauchsuberlassung Bauzaun
Gebrauchsiberlassung fir den Bauzaun fir Nachfolgegewerke.
Verlangerung der Vorhaltezeit: 36 Wochen
Abrechnung m/Woche
2628mWo  EP ...l GP
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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01.01.7

01.01.8

01.01.9

01.01.10

Bau-Einzeltoilette mit Waschgelegenheit

Bau-Einzeltoilette (mobile Chemietoilette), mit Hand-
waschbecken und flieRend Wasser (Wassertank), 1 St. bei bis
zu 10 Personen (s. ArbStattV § 6 Abs. 2 und Anhang Punkt 4.1
und ASR)

fur Eigen- und Nachfolgegewerke,

aufstellen und beseitigen, einschl. Vor-/Unterhaltung bis 4
Wochen (Grundeinsatzzeit), d.h. Reinigung mind. 1x
wdchentlich, einschl. Innenreinigung, Entleerung, Bestiickung
mit Chemikalien, Wasser und mind. 4 Rollen Toilettenpapier.

1St EP ...

Bau-Einzeltoilette vorhalten (Uberstand)

Bau-Einzeltoilette vor-/unterhalten wie vorstehend beschrieben,
Uber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.

Abrechnung in Stiick x Woche.

33St/Wo EP..........

Bautlr

Bautiir an bauseitiger Offnung, montieren und wieder
demontieren, bestehend aus Stahlblech- oder Holzkonstruktion,
abschlieBbar mit Schloss und Driickergarnitur und vorgerustet
fur bauseitigen Profilzylinder, ggf. obere und seitliche
Festelemente einkalkulieren;

Abmessungen Tur: 1,01 x 2,135 m
Abmessungen der Offnung: 1,70 x 2,80 m

Vorhaltedauer: 10 Wochen

Ort: Durchgang Kiiche Bestand / Neu

Bestandsfenster- und Tiren schiitzen

vorhandene Fester, Turen, Schiebettren und Durchreichen
allseitig schitzen (auf3en, innen, Leibung) mit
Holzwerkstoffplatten (d=min. 15 mm) und wieder abraumen;
inkl. notwendiger UK;

Ubergange an die umfassende vorhandene Baukonstruktion
sowie samtliche Plattensto3e sind dauerhaft staubdicht
abzukleben;

Nutzung auch durch Nachfolgegewerke;

inkl. Ausbesserung, Reparatur falls erforderlich;

inkl. fach- und sachgerechter Entsorgung;

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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01.01.11 Witterungsschutz Fenster- Turéffnungen

Offungen in AuRenwénden behelfsmaRig schlielen, als
Witterungs- und Staubschutz, mittels Holzunterkonstruktion mit
PE-Folienbespannung. Die Konstruktion ist auf Anweisung der
Bauleitung kurz vor Einbau der Fenster und Turen bzw. der
Vermauerung wieder zu demontieren und zu entsorgen.
Foliendicke: min. 0,5mm

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

01.01.12 Umwehrungen fur andere AN

Umwehrungen bzw. Baugelander bei auskragenden
Bauteilen, Flurenden, Deckendffnungen, Treppenlaufen,
Aufzugs- und Installationsschachten und sonstigen
baulichen Gegebenheiten einschl. Gelanderholm,
Zwischenholm und Bordbrett gem. Auflagen der UVV, der
BG und nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgeriste" zur
Sicherung gegen Absturz von Personen auf Anordnung der
Bautberwachung nach Fertigstellung der eigenen
Leistungen fur die Nutzung durch andere AN herstellen
und bereichsweise entfernen.

Der Seitenschutz ist an den Bauteilen so anzubringen,
dass die im Treppenhaus tatigen Gewerke (z.B. Putz-,
Naturwerkstein-, Schlosserarbeiten) bei der Ausfiihrung
ihrer Leistungen nicht behindert werden. Der Handlauf

ist in gehobelter Qualitat auszufiihren.

Die Befestigung ist beschadigungs- und riickstandfrei
mittels wieder verwendbare
System-Gelénderkonstruktionen o0.&. auszufiihren.

15m EP GP

Summe Titel 01.01
Baustelleneinrichtung , Netto: .,
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.02 Titel Wasserhaltungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Titel Wasserhaltungsarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Wasserhaltungsarbeiten

1. MalRgebende technische Vorschriften

Alle einschlagigen DIN-Normen und Richtlinien, Verordnungen
sind bei der Ausfiihrung zu beachten insbesondere:

DIN 18305 - Wasserhaltungsarbeiten.

DIN 18920 - Landschaftsbau; Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalfinahmen

DWA M 115 - Indirekteinleitung nicht
hauslichen Abwassers,
Teil 1: Rechtsgrundlagen
Teil 2: Anforderungen
ATV-DVWK-M 115 - Indirekteinleitung nicht
hauslichen Abwassers,
Teil 3: Praxis der
Indirekteinleiteriiberwachung

2. Wasserhaltungsarbeiten
Die ortliche Lage der Brunnen und Kontrollschachte ist
gemeinsam mit der Bauleitung des AG festzulegen.

Das wahrend der Wasserhaltungsarbeiten anfallende
Oberflachen- und Sickerwasser ist ebenfalls abzufiihren. Die
Pumpen sind entsprechend auszulegen.

Die Abrechnung erfolgt Gber die Pumpenbetriebsstunden.

Festmontierte Pumpen sind mit Schwimmschaltern zu
versehen.

Alle zum Einsatz kommenden Pumpen fiir geschlossene
Wasserhaltung missen mit automatisch arbeitenden
Betriebsstundenzahlern versehen sein, deren regelmafige
Uberwachung zu gewéhrleisten ist. Uber die Kontrollen ist ein
Bautagebuch zu fihren, welches der Bauleitung des AG
wdchentlich zur Unterschrift vorzulegen ist.

Der Auftragnehmer hat durch entsprechende Einrichtungen
daflr Sorge zu tragen, dass die Energieversorgung der Pumpen
von unbefugten Dritten nicht unterbrochen werden kann. Der
Auftragnehmer hat bei andauerndem Stromausfall den
Pumpenbetrieb durch Einsatz geeigneter Notstromerzeuger
fortzufiihren.

Bei Grundwasserabsenkungen - auch durch offene
Wasserhaltung - muss eine Reserveanlage installiert sein.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.02

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Wasserhaltungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1

Die Menge des geforderten Wassers ist tiber
Wassermessvorrichtungen zu erfassen. Diese sind regelmaRig
zu uberpriifen. Uber die Kontrollen ist ein Bautagebuch zu
fihren, welches der Bauleitung des AG wéchentlich zur
Unterschrift vorzulegen ist.

3. Preisinhalte
Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18305 gelten als Nebenleistung:

- Der Ein- und Ausbau von Leerverrohrungen zwischen
Bohrbiihne und Bohransatzpunkt.

- Auf-, Ab- und Umbau einschl. An- und Abtransport der nach

Abschnitt 4.1.5 der ATV DIN 18305 als Nebenleistung

vorzuhaltender Geriiste.

4, Wasserstande
Witterungs/ jahreszeitlich bedingt ist ein Aufstau des
Grundwasserstandes bis 2m unter GOK zu erwarten.

- Ende TS Wasserhaltungsarbeiten -

Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube fir
Fundament- und Rohrgraben, anfallendes Tages- und
Schichtwasser ist in die 6ffentliche Kanalisation tiber einen
Zeitraum von 2 Wochen einzuleiten, vorzuhalten, zu betreiben
und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen.

Die Tagwasserhaltung kann mittels Dranagen, Flachenfilter und
Pumpensiimpfen sichergestellt werden, um Oberflachenwasser
abzufihren.

Das Konzept zur Trockenhaltung der Graben ist mit der
Bauleitung des AGs abzustimmen.

Anlagenteile missen wéhrend der Bauzeit gegebenenfalls
mehrfach umgesetzt werden.

Elektrotauchpumpen, inkl. dem Herstellen des
Elektroanschlusses, mit Schwimmschalter fir offene
Wasserhaltung mit einer Férderleistung entsprechend der
anfallenden Wassermenge ist vorzuhalten, inkl. aller
erforderlichen provisorischen Leitungen.

Nach Fertigstellung sind diese Einrichtungen zurtickzubauen.

Angebotspreis inkl. Baustelleneinrichtung, Bemessung der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.02 Titel Wasserhaltungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wasserhaltungsanlage, Eintragung der Geréte in den
Baustelleneinrichtungsplan, Einbau- und Wiederabbau eines
Wassermengenzahlers.

Die behdordliche Genehmigung ist vom AN zu erbringen. Die
Gebuhren fir die Genehmigung sind in dem EP-Preis
einzukalkulieren.

Vor der Ausfiihrung ist in ausreichendem zeitlichen Abstand vor
dem Beginn der Baumalinahme eine Einleitgenehmigung zu
beantragen.

2 Wo EP ...

01.02.2 Verlangerung Vorhaltezeit, offene Wasserhaltung

Verlangerung der Vorhaltezeit tiber die Grundstandzeit von 2
Wochen.

1 Wo EP ...

01.02.3 Zulage: geschlossene Wasserhaltung Baugrube, Rohrgr  aben,
Filter- und Tragschicht

Zulage zu zuvor beschriebener Position fir die Ausfiihrung einer
geschlossenen Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube
zur Erstellung der Fundamentgraben (in Teilbereichen) und zur
Trockenhaltung von Rohrgraben in Teilbereichen, Einleitung in
die offentliche Kanalisation Gber einen Zeitraum von 1 Woche
liefern, vorhalten, betreiben und nach Beendigung der Arbeiten
wieder abbauen.

Die geschlossene Wasserhaltung kann mittels Vakuumanlage
inkl. Vakuumerzeuger, Wasserpumpe, Vakuumlanzen in der
erfoderlichen Lange und Anzahl, kompletter Verrohrung,
Verkabelung und Sandfang sowie sonstiger Gerate oder durch
Tiefendrainagen und Brunnen erfolgen.

Angebotspreis inkl. Baustelleneinrichtung, Bemessung der
Wasserhaltungsanlage, Eintragung der Geréte in den
Baustelleneinrichtungsplan, Einbau- und Wiederabbau eines
Wassermengenzahlers.

Das Konzept zur Trockenhaltung der Baugruben ist durch den
AN aufzustellen und mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Anlagenteile missen wéhrend der Bauzeit gegebenenfalls
mehrfach umgesetzt werden.

Die behordliche Genehmigung ist vom AN zu erbringen. Die
Gebuhren fir die Genehmigung sind in dem EP-Preis

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.02 Titel Wasserhaltungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
einzukalkulieren.

Zur Genehmigung ist bei dem Versorger, in ausreichendem
zeitlichen Abstand vor dem Beginn der Baumafinahme eine
Einleitgenehmigung zu beantragen.

Die Einhaltung der in der Einleitgenehmigung formulierten
Auflagen ist im Rahmen eines Wassermanagements zu
dokumentieren und zu gewahrleisten.

Angebotspreis als Zulage zur Position 01.02.1.

2 Wo EP oo GP i,

01.02.4 Zulage: Verlangerung Vorhaltezeit, geschlossene Wasse  rhaltung

Zulage zu zuvor beschriebener Position fur die Verlangerung
der Vorhaltezeit Gber die Grundstandzeit von 1 Woche.

Angebotspreis als Zulage zur Position 01.02.2.

Summe Titel 01.02
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.03 Titel Erdarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Erdarbeiten

Der AN ist fur die Einhaltung der Mal3e It. Zeichnungen allein
verantwortlich.

Die jeweiligen Arbeiten sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Insbesondere ist zur Ausfliihrung der Erdarbeiten das
Bodengutachten vom 12.07.2018 aufgestellt durch GUCH,
siehe Anlage zum Leistungsverzeichnis.

Rechtzeitig vor der Ausfiihrung der Erdarbeiten ist das Baufeld
durch den AN abzunehmen.

Es ist darauf zu achten, dass das Verdichten schwingungsarm
mit frequenzsteuerbaren Verdichtungsgeraten erfolgt.

1. DIN-Vorschriften und sonstige Regelwerke
Alle einschlagigen DIN-Normen und Richtlinien, Verordnungen
sind bei der Ausfiihrung zu beachten insbesondere:

DIN 18300 Erdarbeiten (Erganzungsband 2015)
DIN EN 1997-1 Baugrund (Eurocode 7)

DIN 1054 Baugrund- Sicherheitsnachweise im Erd- und
Grundbau- Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

DIN EN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen

DIN 18127 Baugrund - Untersuchung von Bodenproben
-Proctorversuch

DVGW GW 315 Hinweise fur MaRnahmen zum Schutz von
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten

FGSV 516 Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und
Unterbaues im StralBenbau

FGSV 526 Merkblatt tiber den Einfluss der Hinterfillung auf
Bauwerke

FGSV 535 Merkblatt fir die Anwendung von Geotextilien im
Erdbau des StralRenbaues

DIN 4124 "Baugruben und Graben"

Halt der AN flachere Béschungen aus den vorgenannten
Griinden fur notwendig, so hat er dies gemafl} VOB/B 8 4 Nr. 3
anzuzeigen und entsprechend den Erfordernissen auszufiihren.

Der Schutz der Bestandsgebaude ist bei der Ausfiihrung der
Erdarbeiten zu beachten. MeR3stellen zur Beurteilung der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
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01.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Erschitterungen sind einzurichten.
2. Baufeld
Das Baufeld bildet eine fast ebene, durch den AG bereits
geraumte Flache mit einer Abgrabung fir einen Treppenabgang
in das UG des Bestandsgebaudes.
Die gemittelte GOK liegt bei ca. 56,90 mNN.
3. Baugrubensicherung
Bestandteil der Leistung ist die Sicherung von Béschungen und
Mieten mit Planen.
4. Eignung der gelieferten Stoffe
Die Eignung und Unbedenklichkeit der vom Auftragnehmer
gelieferten Stoffe ist dem Auftraggeber nachzuweisen. Alle zum
Einbau vorgesehenen Erdstoffe sind vor ihrem Einbau einer
Eignungspriufung zu unterziehen bzw. missen
umweltvertraglich sein. Entsprechende Nachweise miissen
durch den AN vorgelegt werden.
Sollten RC-Materialien zum Einsatz kommen, ist eine
wasserrechtliche Genehmigung vom Auftragnehmer rechtzeitig
einzuholen.
5. Bodenverhéltnisse
Auszug aus demBodengutachten:
Zunéachst wurde eine geringmachtige Auffillung (ca. 0,3-0,6 m)
aus Schotter (Gehwegbefestigung) sowie Sanden mit
Schlackenanteilen erbohrt.
Diese Bdden lagern verlehmte fluviatile Ablagerungen der
Lippe/Geinegge in Form von Fein- bis Mittelsanden (Schicht 1)
auf.
Darunter folgen Fein- bis Mittelsande mit z.T. torfigen
Einschaltungen (Schicht 2).
Ab ca. 2,3-3,0 m Tiefe u. GOK ist eine deutliche Zunahme der
KorngréRRe sowie eine Kiesflhrung der Sande festzustellen
(Schicht 3).
In ca. 5,1-5,9 m Tiefe wurde der verwitterte Kreidemergel
angetroffen (Schicht 4).
Organoleptische Auffalligkeiten des Bohrgutes, die auf konkrete
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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01.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verunreinigungen hinweisen, waren nicht festzustellen.

Die Verdichtung und Herstellung der Griindungssohlen sind
nach den Anforderungen der Tragwerksplanung durchzufuhren,
deren Tragfahigkeit ist zu untersuchen und zu dokumentieren.

6. Grund- und Schichtenwasser

Gem. den Angaben aus dem Bodengutachten:
Witterungs/jahreszeitlich bedingt ist ein Aufstau bis 2 m u. GOK
zu erwarten. Somit kann fur die Kellerschachtung und
Unterfangung ein Anschnitt grundwasserfihrender Schichten
nicht ausgeschlossen werden. Das anstehende sandige
Material ist unter Wassersattigung fliel3féhig, so dass dann
eine Grundwasserhaltung zwingend erforderlich wird. Die
anstehenden Boden eignen sich hierbei fir den Einsatz von
Vakuumfilterlanzenanlagen oder Tiefendrainagen und Brunnen.
Siehe gesonderter Titel Wasserhaltung.

7. Gelandeabtragungen

OK Gelénde i.Mittel: ca. 56,90 mNN
UK Griundungsplatte/ Fundamente: ca. 54,67 mNN

Bei der Entsorgung/Verwertung ist die ortliche Abfallsatzung
sowie die fir das Bundesland geltenden Bestimmungen und
Verordnungen zum Umgang mit geféahrlichen und nicht
gefahrlichen Abfallen sowie mit Sonderabfallen anzuwenden
und zu beachten.

Weiterhin wird auf die technischen Regeln der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) "Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffabfallen”
verwiesen. Des weiteren sind die Bestimmungen des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes in neuester Fassung zu
beachten.

Die Wande der Baugrube sind nach DIN 4124 unter einem
Neigungswinkel von 45° bei Einhaltung der Rahmenbedingen
gem. DIN 4124 und nach Vorgabe des Bodengutachtens
abzubdschen.

Die Witterungsverhéltnisse sind bei der Durchfihrung der
Erdarbeiten zu beriicksichtigen.

SchutzmalRnhahmen, z.B. Abdecken der Sohle/ Berme, sind
nach Erfordernis vorzusehen.

8. Kampfmittel oder Kampfmittelreste
Die Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit ist beantragt und wird
vor dem Beginn der Arbeiten bauseits durchgefiihrt. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wird
nachgereicht und ist zu beachten.

Sollten dennoch Kampfmittel oder Kampfmittelreste
aufgefunden werden, ist umgehend der staatliche
Kampfmittelrdumdienst zu verstéandigen und den betreffenden
Anordnungen Folge zu leisten.

9. Leitungen, Kabel, Kanéle

Der AN hat sich vor der Durchflihrung der Erdarbeiten
ausreichend Kenntnis Gber die Lage von Leitungen, Kabeln,
Kanalen und dergleichen im Bereich der Baugruben oder
Graben zu verschaffen.

10. Absteckung

Zur Absteckung der Baugruben ist, wenn nicht anders
beschrieben, das vom AG zu beauftragende Vermessungsbiro
zu verstandigen. Die Bauleitung ist hiertiber rechtzeitig, mind. 1
Woche vor der Ausfiihrung, zu informieren.

Der AN hat eigenverantwortlich die bauseits gestellten
Absteckmarkierungen zu sichern und die Baugrube
entsprechend den vom Vermesser gesetzten Eckpunkten unter
Beachtung des Arbeitsraumes herzustellen.

Zum Zeitpunkt der Abpflockung sind ausreichend Hilfskrafte
und Material zur Verfigung zu stellen.

Die Leistung ist in Maschinenarbeit anzubieten.

11. Qualitatskontrolle baubegleitend durch den AG

Die gesamten Tiefbau- und Griindungmalinahmen werden,
veranlasst durch den AG, gutachterlich begleitet.

Die notwendig werdenden Bodenproben werden durch den
Gutachter des AG veranlasst.

Gleiches gilt fur weiterfuhrende Sondierungen des Untergrunds
soweit erforderlich.

Entsprechende Zeitrdume sind durch den AN fir
Nachuntersuchungen zu beriicksichtigen.

12. Mengenanderungen

Die Méachtigkeit der einzelnen Bodenschichten und
Bodenqualitaten ist gem&nR den aufgefiihrten Probestellen
dokumentiert.

Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass die im LV
angegebenen Massen deutlich hiervon abweichen.

Uber den genauen Umfang und Massenanteile der
Tiefbauarbeiten kann erst nach weiteren Erkundungen des

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.03

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Neubau EG/UG

Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.1

01.038.2

Bestand oder erst im Zuge der Ausfuhrung entscheiden
werden.

Je nach ortlicher Gegebenheit kdnnen die Leistungen im
tatséchlich auszufiihrenden Umfang von den Vorgaben deutlich
abweichen, ganz entfallen oder durch anders geartete
Leistungen ersetzt werden. Mit Massenmehrungen / Minderung
>10% ist somit zu rechnen. Die Einheitspreise sind hierauf
abzustellen.

Alle dem AN in Erflllung der vorgenannten Punkte
entstehenden Kosten / Aufwendungen sind mit den im LV
eingetragenen Einheitspreisen / Vergltungen abgegolten,
soweit diese im LV nicht gesondert vergiitet werden.

- Ende TS Erdarbeiten -

Hinweis Erdarbeiten Rohrgraben

Erdarbeiten zur Herstellung von Rohrgrdben sind im Titel
Grundleitungen erfasst.

Wurzelstock frdsen und entsorgen

Ausbau/ Frésen von Baumstumpf, Wurzelstock und Wurzelwerk
von bereits gerodeten Baumen einschl. entsorgen des
anfallendne Materials.

Stammdurchmesser ca. 50 cm

Aushub Baugrube (BK 2/3), abfahren

Boden der Baugrube profilgerecht I6sen, einschl. Grobplanum.
Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Ausfiihrung: mit 45° gebdschten Wéanden

Aushub ab: Gelandeoberflache (nach Bodenabtrag)

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.038.3

01.03.4

01.03.5

Aushubtiefe: ~ 2,00 m
Bodenklasse: 2 bis 3
TRLAGA: ZO0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Ausfiihrung ruckschreitend

245 m3 EP..........

Aushub Baugrube (BK 2/3), lagern

Boden der Baugrube profilgerecht I6sen, einschl. Grobplanum.
Aushub auf der Baustelle lagern.

Ausfiihrung: mit 45° gebdschten Wanden

Aushub ab: Geléndeoberflache (nach Bodenabtrag)
Aushubtiefe: ~ 2,00 m

Bodenklasse: 2 bis 3

TRLAGA: ZO0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Ausfiihrung rtickschreitend

(Aushub zur Verfullung des Hohlraumes unter dem nicht
unterkellerten Bereich und der Arbeitsraume)

60 m3 EP ...

Fundamentaushub (BK 2/3), abfahren

Fundamentaushub ab Geldndeoberflache (nach Bodenabtrag)
fur Streifenfundamente in verschiedenen Abmessungen und
Hoéhenlagen profilgerecht,

entspr. dem vorgesehenen Fundamentverlauf als
Maschinenaushub, herstellen.

Der Aushub ist aufzuladen, abzufahren und fachgerecht zu
entsorgen.

Bodenklasse: 2 bis 3
Aushubtiefe bis ca.: ca. 0,80 m

Mehrkosten bis Z 1.2

Abfuhr belasteten Bodens, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Aushub. Einer Verwertung zufiihren
entsprechend TR LAGA Boden (2004).

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Verwertungsanlage / -ort nach Wahl des AN, einschl. Einholen
der notwendigen Genehmigungen bei den zusténdigen
Behorden.
Einschl. Entsorgungskosten und Begleitscheine.
Boden: bisz 1.2

01.03.6 Mehrkosten bis Z 2.0

Abfuhr belasteten Bodens, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Aushub. Einer Verwertung zufiihren
entsprechend TR LAGA Boden (2004).

Verwertungsanlage / -ort nach Wahl des AN, einschl. Einholen
der notwendigen Genehmigungen bei den zusténdigen
Behorden.

Einschl. Entsorgungskosten und Begleitscheine.

Boden: bis 2 2.0

01.03.7 Erdaushub als Handaushub

Boden der Bodenklassen 2-3, zur Herstellung von Schirfen,
Baugruben und Feststellung der Lage von
Versorgungsleitungen auf Anweisung der Bauleitung in
Handarbeit I16sen, ausheben, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

01.03.8 Mehrkosten Hindernis - 0,1m3 (BK 5)

Hindernis im Boden bzw. Bodenklasse 5, bei >30%
Gewichtsanteil von Steinen/Schutt > 63 mm Korngréf3e und -
0,01 m3, als Mehrkosten zum Aushub BK 2/3, einschl. abfahren
und entsorgen.

Die Objektuiberwachung ist vor Ausfiihrung zu informieren und
der Umfang nachvollziehbar zu dokumentieren.

5ms EP GP

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.038.9

01.03.10

01.03.11

Mehrkosten Altleitungen/Rinnen

Aufnehmen und Entsorgen von freigelegten Grundleitungen
oder Drainagerinnen, als Mehrkosten zum Aushub, einschl.
abfahren und entsorgen.

Die Objektuberwachung ist vor Ausfiihrung zu informieren und
der Umfang nachvollziehbar zu dokumentieren.

10 m EP ...

Abschnittsweise Unterfangung im Pilgerschrittverfahr en

Abschnittsweise Unterfangung im Pilgerschrittverfahren
Bestandsfundamente im Bestandsbereich

nach Maf3gabe Statik unter Beachtung der DIN 4123

Wie folgt:

Fundamente bis unter die Fundamentunterkante freilegen.
Breite bis max. 1,25 m

Abschnittsweise betonieren unter Bestandsfundament

Fundamentlange: ca. 15,80 m
Fundamentbreite: ca:0,6 m
Fundamenthghe: ca. 1,0 m (von UK
Bestandsfundament bis UK Unterfangung)
Beton: C25/30

Angebotspreis inkl. Beton, Aushub ,Verbau, Entsorgung und
Deponiegebiihren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

Feinplanum Baugrube herstellen und verdichten
Feinplanum fir Sauberkeitsschicht fur Plattengrindung und

Fundamente herstellen, zuldssige Abweichung von der
profilgerechten Sollhéhe +- 2 cm,

Uberprifung des Verdichtungsgrades der Griindungssohle,
der Nachweis ist der Bauleitung des AG vorzulegen.

Verdichtung nach MalRgabe des Baugrundgutachten und der
Anforderung der Tragwerksplanung

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.12

01.03.13

01.03.14

01.03.15

Fundamente Hinterfiillen, Lagermaterial

Hinterfullen der Streifenfundamente im nicht unterkellerten
Bereich (unterhalb BoPla EG), mit gelagertem Bodenmaterial
und lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

20 m3 EP ...

Sand/Kies-Kapillarbrechende Schicht, 30cm

Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatten etc.,
sowie zwischen den Streifenfundamenten,
aus Sand/Kies- oder Kies/Sand-Gemisch,
Typ: SW bzw. GI (DIN 18196)
Koérnung:  0/45 - 0/56 mm
(Feinkornanteil < 0,063 mm max. 5%)
Schichtdicke: 30 cm
liefern, auf Baugrubensohle lagenweise und héhengerecht
einbringen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.
Verformungsmodul an OK Tragschicht: EV2 > 80 MN/m2.

Ort: unter Bodenplatte EG zwischen den
Streifenfundamenten

Arbeitsraume verfillen, Lagermaterial

Arbeitsrdume vor KellerauBenwanden und geschalten
Fundamenten verfiillen, mit gelagertem Bodenmaterial und
lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

40 m3 EP ...

Arbeitsraume verfillen, Material liefern

Arbeitsrdume vor KellerauBenwanden und geschalten
Fundamenten verfiillen, mit vom AN zu lieferndem
Verflllmaterial und lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
DPr mind. 98 %.

5ms EP...........

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.16

01.03.17

01.03.18

01.03.19

Minderpreis: Verfiillen der Arbeitsraume mit RCL 0-45

Minderpreis zur zuvor beschriebener Position fiir das Verfillen
der Arbeitsrdaume mit RCL-Material, 0-45.

Das Verwenden des RCL-Materials ist bei der zustéandigen
Behoérde durch den AN anzuzeigen.

Bodenproben analysieren

Aufnahme von Mehrfachproben zur Bodenuntersuchung
Bestimmung der Deponieklasse nach LAGA durch ein
anerkanntes Pruflabor,

Analyse von je 2 verschiedenen Entnahmestellen in einer Probe
Erstellung eines zertifizierten Prifberichts

Leistung einschlief3lich fachgerechte Probenentnahme und
Abfullung in geeignete Behélter

2 Stk EP ...

Stat. Lastplatten-Druckversuch, schwere Fallplatte

Gem. dem Merkblatt fiir bodenphysikalische Priifverfahren
im Stral3enbau durchfihren. Wiederholungspriifung bei
Nichteinhaltung der Vorgaben werden nicht vergutet.

Plattendruckversuche nach DIN 18134.

Einschl. Gestellung eines LKW's und der erf. Arbeitskréfte.
Versuchsstellung nach Angaben der Bauleitung mit értlicher
Auswertung und Protokollierung

1 Stk EP ..ot

Zulage: Dyn. Lastplatten-Druckversuch, leichte Fall  platte

Zulage zu zuor beschriebener Position fur die Ausfihrung Dyn.
Lastplatten-Druckversuch, leichte Fallplatte,

gem. dem Merkblatt fir bodenphysikalische Prifverfahren

im Straf3enbau.

Wiederholungsprifung bei Nichteinhaltung der Vorgaben
werden nicht vergtet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Prufung mit leichter Fallplatte
Versuchsstellung nach Angaben der Bauleitung mit értlicher
Auswertung und Protokollierung Prifung mit leichter Fallplatte
1 Stk EP ... GP s

Summe Titel 01.03
Erdarbeiten , Netto: .o,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Titel Betonarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Betonarbeiten
1. Normen und Vorschriften

Ergénzend zu den fir alle Gewerke aufgefihrten Regeln und
Bestimmungen wird u. a. auf folgende Regeln und
Bestimmungen zudem besonders hingewiesen:

DIN 18331 VOB Teil C, Betonarbeiten (Erganzungsband 2015)
DIN 18202 / DIN 18203 Maf3toleranzen im Hochbau

DIN 18203 Toleranzen im Hochbau - Vorgefertigte Teile aus
Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Hefte Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton Heft 525, 526 und
Richtlinie zur Nachbehandlung von Beton

WU-Richtlinie des DAfStb, Fassung November 2003 mit deren
Verweisungen und die Erlauterungen zur vorgenannten
Richtlinie, Heft 555, Ausgabe Juni 2006

Merkblattsammlung des Deutschen Beton- und
Bautechnik-Verein e.V., insbesondere:

- DBV-Merkblatter "Massenbeton" und "Begrenzung der
Rissebildung" in der neusten Fassung

- DBV Merkblatt - Abstandhalter

Merkblatter des Bundesverbandes der Deutschen
Zementindustrie e.V.

Merkblatter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V. (IVD).

2. Ausflihrung

Der AN ist fir die Einhaltung der Mal3e It. Zeichnungen allein
verantwortlich.

Die jeweiligen Arbeiten sind den jeweils aktuellsten
Planunterlagen zu entnehmen.

Die Vorgaben nach DIN EN 206-1, sowie alle tibrigen Vorgaben
fur eigen- und fremdiberwachte Baustellen ,
Uberwachungsklasse 2 sind vom AN einzuhalten und bei der
Ausfihrung zu beriicksichtigen.

Die Beschrankung der Rissbreite ist gem. den statischen
Vorgaben zwingend umzusetzten.

Der Beton muss eine sorgféltige Verdichtung und
Nachverdichtung erfahren. Des Weiteren ist eine sorgfaltige
Nachbehandlung geméaR der Richtlinie zur Nachbehandlung von
Beton zu gewéhrleisten. Eine Verwendung von Zusatzmitteln
bedarf der Genehmigung des Prufstatikers und sind in jedem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fall in ihren Eignungen vor demEinsatz mind. 1 Woche vor der
Ausfiihrung der Bauleitung nachzuweisen.

Vor dem Betonieren sind alle Kontaktflachen, wie z. B.
Schalungsinnenseiten, vorherige Betonierabschnitte,
Magerbetonschichten etc. ausreichend zu reinigen und gut
vorzunassen. Kraftschliissige Verbindungen sowie sichtbar
bleibende Flachen sind vorher zu reinigen.

Hingewiesen wird insbesondere auf

- Konsistenz fur den jeweiligen Einsatz abgestimmt auf den
Bewehrungsgehalt des jeweiligen Bauteils

- max. KorngréR3e in Abhangigkeit der jeweiligen

Wanddicken

- Einsatz von schwindarmen Beton

Bei Wéanden sind die unteren 15 cm mit einem geeigneten
Feinkornbeton auszufiihren und gesondert zu verdichten.

Die Anzahl der Riittler ist auf die jeweilige Einbaumenge in
cbm/Std. abzustimmen. Mindestens ein Ersatzgeréat ist
vorzuhalten.

Auf die Richtlinien zu Nachbehandlung von Beton des
Deutschen Betonvereins wird besonders hingewiesen.
Ebenso auf die Einhaltung der DIN EN 13670
Nachbehandlungsverfahren.

Frischbetonoberflachen werden, sobald sie begehbar sind, mit
Kunststofffolien abgedeckt. Bei AuRentemperaturen unter 10° C
einerseits oder bei unmittelbarer Sonneneinstrahlung
andererseits, wird die Abdeckung nach 2 Tagen mit einer
2-lagigen Winterbaumatte mit jeweils 1 cm Dammstoffstarke
erganzt.

Unabhangig von der statischen Berechnung tragt der AN die
Verantwortung hinsichtlich der Tragfahigkeit der Konstruktion,
der Qualitat, der Ausfiihrung und der Uberpriifung. Die
vorgegebenen Mal3e sind grundsatzlich einzuhalten.

3. Statische Nachweise, Bescheinigung, etc.

Die den Ausschreibungsunterlagen beigeftigten Planungen und
Berechnungen, stellen auftraggeberseitig eine abgeschlossen
Leistung dar.

Jede weitere Berechnung, Auslegungen Werkplanung,
Nachweisfiihrung, usw. ist Sache des Auftragnehmers.

Der AN hat séamtliche statischen Nachweise und ggf.
erforderliche Ausfiihrungszeichnungen mit folgenden
Anforderungen zu erstellen:

- Hersteller- und bauartbedingte Nachweise
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- samtliche Nachweise, die auf Anderungsvorschlagen des ANs
gegentber der vorliegenden Planung beruhen

- Werk- und Montageplanung aller Fertigteile und erganzende
statische Berechnungen

- eine Prifung der Nachweise gehort zum Leistungsumfang

- Benennung des Herstellerwerkes der Betonfertigteile

Weiterhin hat der AN samtliche Nachweise, Bescheinigungen
und Prifzeugnisse beizubringen, die im Rahmen der
behérdlichen Abnahmen gefordert werden.

4. Abrechnung

Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben
ist, wird Beton/Stahlbeton getrennt nach Beton, Schalung und
Bewehrung abgerechnet.

Fertigteilspezifische Bewehrungsbauteile wie Abstandshalter,
Gittertrager, Transportbewehrung usw. werden nicht gesondert
vergltet und sind mit den eingetragen Einheitspreisen
abgegolten.

5. Schalung und Oberflachen

5.0 Allgemeine Anforderungen an Schalungen:
In den jeweiligen Einheitspreisen ist das Ein- und Ausschalen zu
kalkulieren.

Anschlusse Deckenschalung zu darunterliegenden Wanden
sind mit Zementmortel abzudichten um Verschmutzung der
Wandoberflachen auszuschlieRen.

Direkt nach dem Betonieren von Decken sind die darunter
liegenden flachenfertigen Wande, Stiitzen und sonstige Bauteile
mit einem Hochdruck-Reinigungsgerat komplett zu reinigen.

Die Schalungspositionen des LVs beinhalten auch die
notwendigen Unterstiitzungen der jeweiligen Konstruktionsteile
in der erforderlichen Dimensionierung, sowie alle Traggeriiste,
auch Traggeruste der Bemessungklasse B, nach Wahl des AN.
Gdf. ist die Tragféahigkeit durch Vorlage einer vom AN
anzufertigen statischen Berechnung nachzuweisen.

Bei weit spannenden Bauteilen, Decken und Unterzilige, ist die
Schalung uberhdht auszufuhren. Das genaue Mal3 der
Uberhéhung wird vom Statiker angegeben.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkdrper in
die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen restlos zu
entfernen.

Sie sind rein mechanisch, ohne Ausbrennen, Atzen 0.4., zu
entfernen.
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Die hieraus resultierenden Kosten sind vom AN in die
entsprechende EPs einzurechnen.

Es sind die Ebenheitsanforderungen nach DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 6 einzuhalten.

Fur den Bereich Offnungen in Wanden fiir Tiiren und Fenster
nach DIN 18202 Tabelle 1, Zeile 6.

Maximale Abweichung von der Soll-Horizontalen darf, bezogen
auf die Gesamtabmessungen, jedoch hdchstens - 15 mm
betragen (Stichmaf? vom Hochpunkt).

Zur Einhaltung der erhéhten Anforderungen an die Ebenheit
sind regelmafige Kontrollmessungen durchzufiihren. Alle damit
ggf. verbundenen Mehraufwendungen sind in den jeweiligen
Positionen zu bertcksichtigen. Eine spatere separate Vergitung
erfolgt nicht.

5.1 Anforderung an normale Schalung:

Die normale Schalung kann bei allen Beton- und
Stahlbetonbauteilen angewendet werden, die nicht als
Sichtbeton "SB" gekennzeichnet sind.

Es ist dennoch auf eine genaue Maf3haltigkeit der Schalung
einschl. einer ausreichenden Fixierung der Schalung zu achten.

Zur Sicherstellung einer mdglichst einheitlichen Farbigkeit der
Sichtbetonbauteile sind fur Bauteile mit der Anforderung an
normale Schalung neue Schalelemente zu verwenden.

Es sind Schalelemente mit einer Breite von ca. 1,00m und einer
Lange von ca. 3,00m zu verwenden. Es sind ganze Schaltafeln
zu verwenden, auf3er in Randbereichen oder sonstigen
Ubergangen.

Als Trennmittel kann fur diesen Schalungstyp Schalél
verwendet werden. Bei der Verwendung anderer
Schaltafel-Typen ist das Trennmittel mit den Architekten
abzustimmen.

Die Schalungsplatten sind geradlinig, stumpf zu stof3en. Das
Fugenbild ist geordnet, auf den Raum bezogen mit Kreuzfuge
anzuordnen.

Die St6RRe der Schalung sind mit geeigneten MaRnhahmen
abzudichten (z. B. Verspachteln), um das Austreten von
Betonschlamme auszuschlieRen.

Schalungspassstiicke sind in gleicher Schalungs- und StoRRart
herzustellen. Es darf dabei weder ein Materialwechsel erfolgen,
noch kleinteilige Schalungsflicken eingesetzt werden.
Schalungsaufdoppelungen, falls erforderlich, sind zu
bertcksichtigen.

Gleiches gilt fur die Ausbildung von Rickspriingen oder
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Verjingungen etc. Fertiggestellte Beton- und Stahlbetonflachen
sind zu entgraten und so zu reinigen, so dal3 keine die Haftung
von Anstrichen gefédhrdende Riickstéande darauf verbleiben.
Schadhafte Stellen sind in Absprache mit der Bauliberwachung
mit Betonspachtelmasse / Reparaturmértel nachzuarbeiten.

Schalungsanker entsprechend DIN 18216,

Ankerloch flachenbiindig sauber mit farblich angepasstem
Reparaturmortel verspachtelt (Muster) oder mit Betonstopfen
mit einem Einstand von ca. 10mm verschliessen. Das
Verschliel3en der Ankerlécher ist so auszufiihren, dass die
Brandschutz- / Rauchschutzanforderungen durch das Bauteil
selbst (beidseitig ohne Putz!) gewéhrleistet sind. Die genaue
Ausflihrung des VerschluBes der Ankerlécher wird nach der
Bemusterung durch den AG festgelegt.

Kanten sind i.d. Regel mit Dreikantleisten, ca. 10 x 10mm,
herzustellen.

Im Bereich von Auf3enabdichtungen sind Dreikantleisten, ca. 20
x 20mm in die Schalung einzulegen.

In der Regel kommt kein Putz zur Ausfiihrung. Stb-Wéande
erhalten einen Spachtelputz und einen Anstrich. Die Schalung
ist fur diese Anforderung auszulegen.

6. Bewehrungen

Das Biegen und Verlegen der Bewehrung hat genau nach den
vom Prifingenieur freigegebenen Bewehrungszeichnungen zu
erfolgen. Die Abstande von der Schalung sind genau
einzuhalten, so dass die erforderliche Betondeckung
gewahrleistet ist.

Wahrend des Betoniervorganges ist standig darauf zu achten,
dass die Bewehrung nicht verschoben oder durch Betreten,
Fahrbriicken, Laufstege usw. aus ihrer planmafigen Lage
gebracht wird.

Die Abstandhalter aus nicht rostendem Material, sind
ausschlieBlich zur Lagesicherung der Bewehrung ausgelegt.
Lagerflachen fir Betonstahl sowie Betonfordergerate sind durch
den AN zu planen. Gegebenenfalls sind die Abstandhalter
entsprechend massiver auszubilden.

Das Einbringen der Bewehrung ohne Abstandhalter ist
unzulassig. Abstandhalter werden nicht gesondert vergutet.

Bewehrungsgrade sind zu beachten und der Statik zu
entnehmen.

Beziiglich der Bewehrungsabnahme wird auf den Punkt

"Abnahme" verwiesen.

7. Arbeitsfugen, Ausfiihrungsabschnitte
Mafnahmen fir die Abtrennung von Tagesleistungen
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Betonierabschnitte, Arbeitsunterbrechungen oder sonstiger
MafRnahmen fir zeitversetzte Ausfihrungen sind in den
nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nicht erfasst und
werden auch nicht gesondert vergiitet.

Etwaige Maflinahmen oder Mehraufwendung hat der AN
unter Beruicksichtigung seiner technologischen
Mdglichkeiten oder seiner betrieblichen Ausstattung
eigenverantwortlich zu ermitteln und zu planen.

Vertikale Arbeitsfugen zwischen Betonierabschnitten sind gem.
Angabe Statik als "raue”, bzw. "verzahnte" Fuge nach DIN EN
1992-1-1 herzustellen.

Zu beachten ist, dass die Fugen von Abschnitten mdglichst rau
abzustellen sind (z.B. unter Verwendung von
Streckmetalleinlage) und das die Bewehrung durchlaufen muss
oder durch geeignete Ersatzmalinahmen ( z.B. Muffenstolie,
Schraubanschlisse, SchweiRverbindungen etc. ) statisch
verbunden wird.

Aufwendungen hierfir sind, soweit nicht anders beschrieben,
mit den eingetragenen Einheitspreisen abgegolten.

Derartige MalRnahmen bedtrfen immer der Abstimmung mit
dem Tragwerkplaner, dem Priifing. und/oder der értlichen
Bauleitung.

8. Ruckbiegbare Bewehrungsanschliisse
Ruckbiegbare Bewehrungsanschliisse sind gem. Statik
einzubauen.

Alle weiteren ruckbiegbaren Bewehrungsanschliisse di e
ggf. durch Abtrennung von Tagesleistungen,
Betonierabschnitten, Arbeitsunterbrechungen usw.,
einzubauen sind, die der AN auf Grund seines eigene___n
Logistikkonzeptes bendtigt, werden nicht gesondert
vergutet.

Die Nachbehandlung und der Schutz von Betonbauteilen
gemal’ DIN EN 13670/DIN 1045-3:- Nachbehandlungsverfahren
ist sicherzustellen.

10. Betonrezepturen

MafRnahmen fir besondere Betonrezepturen tber die Angaben
der Leistungsbeschreibung und Angaben der Tragwerksplanung
hinaus sind in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen

nicht erfasst und werden auch nicht gesondert vergutet.

Es ist ausschlieBlich chromatfreier Zement zu verwenden. Es
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sind einheitliche Betonzuschlage und Zusatze, sowie die gleiche
Zementsorte fur alle Betonteile zu verwenden.

Etwaige Maflinahmen oder Mehraufwendung hat der AN
gemal seiner gewéhlten technologischen Ausfiihrung- und
Abschnittsplanung unter Berticksichtigung seiner

betrieblichen Ausstattung eigenverantwortlich zu er mitteln
und zu planen.

Aufwendungen hierfir sind, soweit nicht anders beschrieben,
mit den eingetragenen Einheitspreisen abgegolten.

Der AN ermitteltet die weiteren Parameter der
Betonzusammensetzung und Eigenschaften
wie besondere Rezepturen und Maflinahmen fir

» die jeweiligen Bauteildicken

» die durch den AN geplanten Arbeitsabschnitte
» erhohte Bewehrungsdichte

* Vorbetonage

e Nachbehandlung

eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem Tragwerkplaner,
dem Prufing. und/oder der 6rtlichen Bauleitung.

Die Statischen Berechnungen sowie die Werk- und
Montageplanungen ist der Art aufzustellen, dass sie der
behérdlichen Prifung genigt, einschliel3lich der technischen
Bearbeitung wie statischen Weiterbearbeitung, anfertigen von
Fertigung-u. Verlegeplanen, Bereitstellung von priffahigen
Unterlagen fur Prifung. usw zu erbringen.

Werkplanungen sind dem Planer zur Priifung und Freigabe
vorzulegen

12. Installationen in Betonbauteilen

Auf der Baugrubensohle, innerhalb von Wé&nden, Stiitzen und
Decken werden bauseits Leitungen, Leerrohre,
Installationsdosen, Erdungsleitungen und Blitzschutzleitungen
ausgefihrt.

Entsprechende Aufwendungen bei Schalung und Bewehrung
sind zu beriicksichtigen

Ebenfalls sind Bereitstellung von Zeitfenster fir deren
Installation sowie Aufwendungen fir Abstimmungen hierzu zu
bertcksichtigen.

Eine besondere Vergitung hierfir erfolgt nicht

13. Ecken und Anschliisse

Ecken und Anschliisse von Teilen der Wande Wandflachen
sind groRer oder kleiner 90°. Der genaue Umfang dieser
Bereiche sind den beigefugten Plane zu entnehmen, eine
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besondere Vergitung fiir mégliche Erschwernisse erfolgt nur fir
die nachfolgend beschrieben Au3enecken, mdgliche
Mehraufwendung fiir T-Sté3e und Innenecken auch gréf3er oder
kleiner 90° werden nicht gesondert vergitet und sind mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

13. WU-Bauteile

Die Ausfiihrung der Bodenplatte und der AuRenwande des UGs
erfolgt mit wasserundruchlassigem Beton, WU-Beton, als
systemgebundene Ausfilhrung  mit zugelassenen
Beton-Vergutungen und Rohrdurchdringungen eines geeigneten
Systemanbieters.

nach DIN18195-6

als von auf3en driickendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser Grundlagen sind die DIN 1045, Teil 1-3 neueste
Fassung, die WU-Richtlinie des DAfStb, Fassung November
2003 mit deren Verweisungen und die Erlauterungen zur
vorgenannten Richtlinie, Heft 555, Ausgabe Juni 2006.
Beanspruchsklasse 1

Nutzungsklasse A

angebotenes System :

(vom Bieter einzutragen)

Die Gewabhrleistung hierauf betragt 10 Jahre.

Die Uber die normale Statische Berechnung, Bewehrungspléne
und Schalplane hinausgehende technische Bearbeitung obliegt,
in Abstimmung auf das Abdichtungssystem, dem AN und ist in
den Einheitspreisen zu beriicksichtigen. Die Unterlagen sind
pruffahig zu erstellen und dem Priifingenieur vorzulegen.
Aufwendungen und Gebiihren die aufgrund von notwendigen
Nachbesserungen im Rahmen der Priifung entstehen gehen zu
Lasten des AN.

cal w = siehe Tragwerksplanung

Zulagen fur Feinbetoneinbringung sind in die Zulagepositionen
mit einzurechnen.

Folgende Leistungen sind vom AN zusatzlich zu erbringen und
im Rahmen des Abdichtungssystems in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren :

Planung, Berechnung und Festlegung zur Ausfiihrung der
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Arbeitsfugen, Durchdringungen,
Schalungsbindungselementen und Bewehrungen

» Planung von Betonférderung und Einbau

» Festlegung der Nachbehandlungsmaflinahmen

» Erstellen einer objektbezogenen Ausfiihrungsanweisung

e Abstimmungen mit Betonherstellern zur Auswahl der
geeigneten Rezepturen zur Erzielung eines moglichst
schwindarmen Betons

» Abstellen von Fachbauleitern des Systemherstellers zur
Ausfihrungiberwachung und Qualitatssicherung

» Erbringen der Giitenachweise und Fihren eines
Arbeitsprotokolls in dem alle ausschlagebenden
Randbedingungen festgehalten werden

»  Fertigung abdichtungstechnischer Systempléne in Ubersicht
und Detail einschl. Leistungsbeschreibung.

Schalungs- und Distanzhalter sind wasserundurchléassig zu
verschlieRRen.

Der Beton muss eine sorgféltige Verdichtung und
Nachverdichtung erfahren. Des weiteren ist eine sorgféltige
Nachbehandlung geméaR der Richtlinie zur Nachbehandlung von
Beton zu gewéhrleisten. Eine Verwendung von Zusatzmitteln
bedarf der Genehmigung des Prufstatikers und sind in jedem
Fall in ihren Eignungen nachzuweisen.

Alle Betonkanten sind durch einlegen von
Dreikantleisten 1,0/1,0 cm zu brechen.

Ansonsten gelten die Festlegungen zu Oberflachen und
Malf3toleranzen wie unter "Schalung und Oberflachen" zu vor
beschrieben.

Die hieraus resultierenden Kosten sind vom AN in die
entsprechende EPs einzurechnen.

14. Abnahmen

Vor dem Betonieren hat der AN die Bewehrung in eigener
Verantwortung entsprechend den gultigen Vorschriften beim
Prufstatiker des AGs abnehmen zu lassen.

Die Ingenieurkosten des Prufstatikers fur die
Bewehrungsabnahmen tragt der AG.

Die Bewehrungsabnahme ist fur jeden Einzelfall zu
protokollieren.

Das Protokoll ist der Fachbauleitung des AG mindestens einen
Werktag vor dem geplanten Betonagetermin vorzulegen.

15. Durchbriiche, Offnungen, Aussparungen und Schlitze
Das Anlegen und Herstellen der Durchbriiche, Offnungen,
Aussparungen und Schlitze hat nach Schalplanen, bzw. den
Schlitz- und Durchbruchplanen zu erfolgen.

Die Hinweise auf den entsprechenden Planen sind dabei zu
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beachten.

Deckendurchbriiche, die nach abgeschlossener Installation mit
Beton verschlossen werden missen, sind bei Abmaf3en grol3er
15 cm konstruktiv zu bewehren und mit dem Deckenrand zu
verbinden. Die Planung dieser Bewehrung einschlief3lich der
Verbindung mit den Deckenrandern ist Sache des AN.

Offnungen in den Decken sind gemaR den

Unfallverhiitungsvorschriften umgehend zu sichern bzw.
abzudecken.

- Ende TS Betonarbeiten -
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01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.01 Untertitel Allgemeines

01.04.01.1 Uberwachung Betone Uberwachungsklasse 2

Uberwachung aller Betone nach Uberwachungsklasse 2 gemani
DIN1045-3 durch eine daflr anerkannte
Fremd-Uberwachungsstelle, inkl. aller daraus entstehenden
Kosten z.b. fur die Dokumentation, Priifgebihren, etc.

Die Zulassungsbescheide der Betonprufstellen sind wahrend
der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht
bereitzuhalten.

1 Psch GP

Summe Untertitel 01.04.01

Allgemeines , Netto:
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01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.02 Untertitel

01.04.02.1

01.04.02.2

01.04.02.3

Sauberkeitsschicht und Peri  meterddmmung

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter

Grind
Beton
obere
mind.

ungsbauteilen, Bodenplatte und Streifenfundamenten,
unbewehrt, Betonguite C8/10 Expositionsklasse X0,
Betonflache waagerecht, Dicke ca. 5cm - 8cm, jedoch
5cm,

Ausfihrung inkl. Verspriinge

Einbauort unter allen Grindungsbauteilen
Untergrund Baugrubensohle

Perimeterddmmung BoPla 8cm

Warm

edammschicht unter Griindungsplatten, lastabtragend,

aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,

Typ:

PB dh (DIN V 4108-10)
hohe Druckbelastbarkeit
(zulassige Dauerdruckspannung 130 kPa)

Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)

Dicke: 80 mm
einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Warmeleitf.: 0,040 W/mK (WLG 040)
Verlegung auf Sauberkeitsschicht und gegen Verrutschen
sichern.
97 m? EP ...l
PE-Folie

Trennlage aus Kunststofffolie, Sto3e Uberlappt,
Verlegung auf der Perimeterddmmung bzw. Tragschicht.
Abrechnung nach belegter Flache.

Summe Untertitel 01.04.02

Sauberkeitsschicht und Perimeterddmmung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.03 Untertitel Griindung und Bodenplatte

01.04.03.1 Abdichtungssystem Anschlussfuge Bestand - Neubau

Anschlussfuge zwischen Griindung Bestand und Griindung
Neubau mit Systemabdichtung Alt/Neu bestehend aus 4 LAgen
Natriumbentonit-Streifen und Quellband nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers abdichten.
Einschl.:
- Rauigkeit der vorh. Oberflache auf <5 mm egalisieren
- Rauigkeit mit Spachtelmasse schliel3en
- Betonit-Streifen in 4 Lagen mit Tellerdibeln befestigen
- Kleber auftragen und das Quellband mit
Schlagdibeln befestigen
- Restliche Anschlussflache mit Fugenfillstoff schlie3en

Fugenbreite. ca. 2 cm
Fugenhéhe: 100 cm

Produkt der Planung:
Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH NL contec
Typ: contec Systemabdichtung Alt/Neu

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoevveeenins '
(vom Bieter anzugeben)

27 m EP ...

01.04.03.2 Perimeterddmmung Fuge 4cm XPS 035

Warmedammschicht in Gebéaudetrennfuge Neubau/
Anlieferung, aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN
EN 13164,
Typ: PW/WTH

hohe Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 40 mm

einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Die Platten werden vor Betonieren der Streifenfundamente der
Anlieferung eingebaut und dienen als verlorene Schalung.

22 m? EP ..ot

01.04.03.3 Perimeterddmmung Fuge 7cm XPS 035

Warmedammschicht in Gebaudetrennfuge Neubau/ Anlieferung,
aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: PW/WTH

hohe Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 70 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Die Platten werden vor Betonieren der WU-Beton-AulRenwand
des Neubaus eingebaut und dienen als verlorene Schalung.

64 m? EP oo GP i,

01.04.03.4 Fundamentbeton, unbewehrt

Ortbeton als Tiefergriindung, auch bei
Fundamentabtreppungen und dgl.
aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.Kl.: C12/15
Exp.Kl.: XC1/XC2
Breite: ca. 50 cm

nach Angabe des Statikers im Ubergang von nicht
unterkellerten zum unterkellerten Bereich.
(Schalung wird gesondert erfasst.)

13 m3 EP .o GP e,
01.04.03.5 Streifenfundamente, Ortbeton, C 25/30

Streifenfundamente unter der Bodenplatte EG, Stahlbeton,
Normalbeton, obere Betonflache waagerecht.

Betongite C 25/30,
Expositionsklassen XC2 / XF1, WF,
Fundamentbreite b = ca. 50cm,
Fundamenthdhe = ca. 170cm,
genaue Male siehe Grindungsplan
Ebenheitstoleranz +- 1cm

Einbau nach Planungsvorgabe Statiker
In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Randschalung, Bewehrung, Einbau bauseits gelieferte

Stahlteile, Einbau zu liefernde Stahlteile

Einbauort Fundamente unter Bodenplatte EG
Untergrund Beton-Sauberkeitsschicht

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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01.04

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Neubau EG/UG
Titel Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.03.6

01.04.03.7

01.04.03.8

Bodenplatte EG, Ortbeton, WU, C 25/30, d = 20cm

Bodenplatte, Stahlbeton,WU-Beton, obere Betonflache
waagerecht.

ie Qualitatsanforderungen an den WU-Beton sind geman
DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton"
einzuhalten.

Betongite C 25/30 WU,
Expositionsklassen XC2 / XF1, WF,
Uberwachungsklasse 2,
Bodenplattendicke d = 20cm,
Ebenheitstoleranz +- 1cm,

Rissweite calw gem. Tragwerksplanung

Einbau nach Planungsvorgabe Statiker

In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Randschalung, Bewehrung, Fugenbleche, Einbau bauseits
gelieferte Stahlteile, Einbau zu liefernde Stahlteile

Untergrund Tragschicht

Mehrkosten als Kragplatte tiber Gelande

Ausfiihrung als Kragplatte Uber Gelande, im Zuge der
Bodenplatte, als Mehrkosten zu vorstehend beschriebener
Ortbetondecke 20 cm.

Hohe Uber Gelande ~ 1,0 m.

Ort: Podest AuRenzugang UG Bestand
Podest Anlieferung

Zulage Ebenheit

Erhohte Anforderungen an die Oberflachenebenheit, als Zulage
zur vorstehend beschriebenen Bodenplatte.

Betonoberflache maschinell Abscheiben und Glatten,
unmittelbar im Anschluss an das Abziehen der Betonoberflache
und nach ausreichendem Ansteifen.

Die geglattete Betonoberflache ist Oberkantenbiindig mit dem
gesondert ausgeschriebenen U-Deckenrandprofil herzustellen.

56 m?2 EP ...

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.04.03.9 Bodenplatte, Ortbeton, WU, C 25/30, d = 25cm

Bodenplatte, Stahlbeton, WU-Beton, obere Betonflache
waagerecht.

Die Qualitdtsanforderungen an den WU-Beton sind gemaf3
DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton"
einzuhalten.

Betongite C 25/30 WU,
Expositionsklassen XC2 / XF1, WF,
Uberwachungsklasse 2,
Bodenplattendicke d = 25cm,
Ebenheitstoleranz +- 1cm,

Rissweite calw gem. Tragwerksplanung

Einbau nach Planungsvorgabe Statiker
In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Randschalung, Bewehrung, Fugenbleche, Einbau bauseits

gelieferte Stahlteile, Einbau zu liefernde Stahlteile

Untergrund Perimeterdammung/ Sauberkeitsschicht,
waagerecht

Der Einbau von wasserdichten Bodendurchfiihrungen ist im
Titel Grundleitungen erfasst.

Summe Untertitel 01.04.03
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.04 Untertitel Schalung Fundamente, Bodenp latte

01.04.04.1 Randschalung der Bodenplatte H bis ca. 30cm

AuRere Randschalung der Bodenplatte, glatte Schalungshaut
fur Betonflachen ohne besondere Anforderung,
verschieden Hohen bis 30cm

20 m2 EP o, GP e
01.04.04.2 Randschalung der Fundamente H bis ca. 1,70cm
Wie Position 01.04.04.1 jedoch:
in verschieden Hohen bis 170cm.
116 m2 EP o, GP e

Summe Untertitel 01.04.04
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01.04.05 Untertitel Ortbeton Wande

01.04.05.1 Beton C 25/30-WU, Stb, Wande, d<=24 cm, AW UG

AuRenwande im Kellerbereich aus WU Beton DIN EN 206-1,
DIN 1045-2 mit hohem Wassereindringwiderstand liefern,
einbauen, verarbeiten und abziehen.

Betonwarzen und Grate abschleifen

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Zulassige Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Tab.3

Zeile 2.

Beton : C 25/30 WU
Expositionsklasse : XC2, WO/, XC2, XAl, WF
Uberwachungsklasse : UK 2

Wanddicke: bis 24 cm

Einbauort: : AulRenwand UG

Summe Untertitel 01.04.05
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01.04.06 Untertitel Schalung Wéande

01.04.06.1 Schalung einh&uptig, glatt, Wande, WU-Bauteile

Schalung fur Stahlbeton WU-Aulenwénde als einhduptige
glatte Schalung, nicht saugenden Schalungsplatten DIN 18215
mit regelmafigen StélRen und Nagelstellen liefern u.
fachgerecht herstellen.

Einschl. aller fur die Herstellung notwendigen Arbeits- und
Schalgeriste und inkl. Ausschalen nach dem Abbindeprozess.

Einschl. der erforderlichen MaRnahmen fur die Herstellung der
Wasserundurchlassigkeit des Bauteils

Fur Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202 gilt Tabelle 3,
Zeile 5.
Die Abrechnung erfolgt nach Abwicklung Schalung in m2.

Wandhohe: bisca. 2,70 m
Wandstéarken: bis 24 cm

01.04.06.2 Schalung, glatt Wande WU-AuRRenwé&nde

Schalung fur Stahlbeton WU-AulRenwénde als zweihduptige
glatte Schalung, aus Schalungsplatten DIN 18215, liefern u.
fachgerecht herstellen.

Ankerstellen verpressen, einschl. aller fiir die Herstellung
notwendigen Arbeits- und Schalgertste und inkl. Ausschalen
nach dem Abbindeprozess.

Einschl. der erforderlichen MalRnahmen fiur die Herstellung der
Wasserundurchlassigkeit des Bauteils

Fur Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202 gilt Tabelle 3,
Zeile 5.
Die Abrechnung erfolgt nach Abwicklung Schalung in m2.

Wandhohe: bis ca. 2,70 m
Wandstarke: bis 24 cm

01.04.06.3 Schalung Offnungen

Schalung der Leibung von Tur-/Fensteréffnungen sowie der
Abschalung von Nischen in vorstehend beschriebenen
Stb.-Wanden.

5,5 m? EP oo

Summe Untertitel 01.04.06
Schalung Wéande, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.04.07 Untertitel Ortbeton Stiitzen

01.04.07.1 Ortbeton, Stlitzen, C25/30,
H= < 3,00m, Querschnitt ca. 17,5/24cm

Ortbeton fur Stitzen mit rechteckigem Querschnitt
entsprechend den Angaben des Statikers in die Schalung
einbringen. Nach dem Ausschalen ist herausgequollener
Fugenbeton abzustol3en, Schalélflecken

sind abzuisolieren, Betonnester auszuspachteln, Bewehrung in
separater Position.

Betongute C 25/30
Expositionsklassen XC1 /WO
Querschnitt ca. 17,5cm x 24cm
Stutzenhohe bis ca. 3,0m

In gesonderten Positionen werden ausgewiesen:
Schalung, Randschalung, Bewehrung,
Der Einbau bauseits gelieferter Stahlteile ist einzukalkulieren.

Einbauort EG

2,75 m EP GP

Summe Untertitel 01.04.07
Ortbeton StlUtzen, Netto: e,
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01.04.08 Untertitel Schalung Stitzen

01.04.08.1 Schalung, Stiitzen, glatt, 4-seitig,
gerade, H=<3,00 m, Querschnitte von 17,5/24 cm

Schalung derStutzen fir Ortbeton, Stahlbeton, Normalbeton,
4-seitige Schalung mit normalen Anforderungen

Querschnitt ca. von 17,5/24 cm
Hohe Stitzen bis ca. 3,0 m

Einbauort EG

Abrechnung nach Ifm Stiitze.

Summe Untertitel 01.04.08
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01.04.09 Untertitel Ortbeton Unterziige, Uberzilg e, Randbalken

01.04.09.1 Beton C 25/30,Stb, fiir Unterziige, Uberziige, Attika

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, fir
Unterziige, Uberziige und Attiken einbauen,
verarbeiten und abziehen.

Betonwarzen und Grate abgeschliffen;

Bewehrung in gesonderter Position.

Beton : C 25/30
Expositionsklasse : XC1, WO/ XC3, WO

51 ms3 EP GP .

01.04.09.2 Beton C 25/30,Stb, fur Ringbalken

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, fir
Ringbalken unter Decke einbauen, verarbeiten und abziehen.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen;

Bewehrung in gesonderter Position.

Beton : C 25/30
Expositionsklasse : XC1 WO/ XC3, WO

1ms EP oo GP i,

Summe Untertitel 01.04.09
Ortbeton Unterziige, Uberziige, Randbalken, Netto:  .oooevivevveveevieniennn,
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10 Untertitel Schalung Unterziige, Uberziig

01.04.10.1

01.04.10.2

01.04.10.3

e, Randbalken

Schalung Unterzilige

Schalung der Unterziige, mit rechteckigem Querschnitt, inkl.
dreiseitiger Schalung ohne besondere Anforderungen, aus nicht
saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung mit
regelmaRigen SchalungsstéRen und Nagelstellen, Betonwarzen
und Grate abgeschliffen;

Dimension: bis ca.25/ 60 cm

Schalung Attiken

Schalung der Attiken, mit rechteckigem Querschnitt, inkl.
zweiseitiger Schalung ohne besondere Anforderungen, aus
nicht saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung mit
regelméaRigen SchalungsstéRen und Nagelstellen, Betonwarzen
und Grate abgeschliffen;

Schalung Ringbalken

Schalung der Ringbalken, mit rechteckigem Querschnitt, inkl.
zweiseitiger Schalung ohne besondere Anforderungen, aus
nicht saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung mit
regelmaRigen SchalungsstéRen und Nagelstellen, Betonwarzen
und Grate abgeschliffen;

Summe Untertitel 01.04.10

Schalung Unterziige, Uberziige, Randbalken, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.11 Untertitel Ortbeton Decken

01.04.11.1 Beton C 25/30, Stb, fir Decken d = 25 cm

Ortbetondecke, aus Stahlbeton ,

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als glatte Deckenflachen liefern und fachgerecht

einbauen,

Oberflache eben abgezogen und rau abgerieben; Schalung,
Bewehrung sowie Abstellen mit Dammstreifen in
gesonderter Position.

Beton : C 25/30
Expositionsklasse : XC1,WO
Deckendicke : 25cm
Deckenhohe: bis 3,00
23 m3 EP . GP e
01.04.11.2 Zulage Ebenheit

Erhohte Anforderungen an die Oberflachenebenheit, als Zulage
zur vorstehend beschriebenen Bodenplatte.

Betonoberflache maschinell Abscheiben und Glatten,
unmittelbar im Anschluss an das Abziehen der Betonoberflache
und nach ausreichendem Ansteifen.

Ort:  unter den Kihlzellen

01.04.11.3 Beton C 25/30, Stb, fir Dacher d = 25 cm

Ortbetondecke, aus Stahlbeton ,

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als glatte Deckenflachen liefern und fachgerecht

einbauen,

Oberflache eben abgezogen und rau abgerieben; Schalung,
Bewehrung sowie Abstellen mit DAmmstreifen in
gesonderter Position.

Beton : C 25/30
Expositionsklasse : XC1, WO/ XC3, WO
Deckendicke : 25cm

Deckenhdhe: bis 3,00 m

Summe Untertitel 01.04.11
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01 Gewerk Neubau EG/UG

01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.12 Untertitel Schalung Decken

01.04.12.1 Schalung, Decken, unterseitig glatt, H= <3,00m

Schalung von Stahlbetondecken inkl. Podestplatten, in
Normalschalung aus glatten, unbeschadigten Schaltafeln,
Schalelementen o. A. nach Wahl des AN, dicht gestoRRen, glatt,
eben und waagerecht herstellen, mit Anforderungen an

eine glatte, absatzfreie, saubere Betonoberflache, inkl.
anschlieBendem Ausschalen.

Deckendicke d = ca. 20-25¢cm
Raumhohe unter 3,00m

01.04.12.2 Deckenrandschalung, Deckenverspringe

Deckenrandschalung fur Deckenstarke bis 25cm,
Seitenflachen senkrecht ,Schalung nach Wahl des

Bieters, im Bereich der aufl3eren Begrenzung und
Abschalungen von Héhenverspringen von 2cm bis ca. 5cm,
Durchbriiche, siehe gesondert Pos.

Oberflache glatt, absatzfrei.

77 m EP oo

Summe Untertitel 01.04.12
Schalung Decken , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Gewerk Neubau EG/UG

01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.13 Untertitel Treppen

01.04.13.1 Beton C 25/30, Stb, fur Innentreppen

Treppen Beton DIN EN 206-1, DIN 1045-2 liefern, einbauen,
verarbeiten und abziehen.

Treppen mit Podest,

Betonwarzen und Grate abschleifen.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Zulassige Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202 Tab.3

Zeile 2.
Beton : C 25/30
Expositionsklasse : XC1, WO

01.04.13.2 Schalung Innentreppen

Schalung fir die Herstellung einer 2-laufigen Stahlbetontreppe
einschl. Zwischenpodest mit regelmé&Riger Stufung, nach
Ausfiihrungszeichnung,

Untersicht : Schalungsrauh
Oberseite: Schalungsrauh

Steigungsverhaltnis: 15 STG ca. 170/ 310 mm
Laufbreite: je1,00 m
Einbauort: Windfang Neubau

01.04.13.3 Entkopplung Treppe / BoPla (B-V1)

Schalltechnisch entkoppelte Auflagerung des Treppenlaufes auf
der Bodenplatte, mit Fugenplatte aus PE-Weichschaum mit

integrierten PUR-Elastomerlagern, Auflagerflache: bis
120/60 cm

Querkraft: bis 42,4 KN/m

Erzeugnis : Sckock "Tronsole B-V1" oder gleichwertig

(www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

(vom Bieter einzutragen)

1St EP oo GP i,

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.04 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.04.13.4 Entkopplung Ortbetonpodest / Sth.-Wand (Einbaukasten)
Schalltechnisch entkoppelte Auflagerung der Podestplatte in
Stb.-Wanden, durch Kunststoff-Aussparungsform mit
integriertem PUR-Elastomerlager zur Aufnahme von positiven
Querkraften und aufsteckbarem Anschlul3rahmen sowie
einschl. passendem Tragelement / Bewehrungselement.
Ausfiihrung in Verbindung mit nachstehend beschriebener
Fugenplatte.
Erzeugnis : Sckock "Tronsole Z-V-T"
oder gleichwertig
(www.schoeck.de)
Angebotenes Fabrikat/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
Ort: Zwischenpodeste
4 St EP ... GP s
01.04.13.5 Entkopplung Podest / Wand (Fugenplatte)
Schalltechnisch Entkoppelung des Podestes zur Wand, mit
Fugenplatte aus PE-Weichschaum, einschl. Zuschnitt Konsolen
etc..
(Uberstande sind abzuschneiden + Schallbriicken der Betonage
zu entfernen)
Erzeugnis : Sckdck "Tronsole L-250"
oder gleichwertig
(www.schoeck.de)
Angebotenes Fabrikat/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
Ort: Zwischenpodeste
5m EP ...l GP
01.04.13.6 Entkopplung Ortbetontreppe / Wand (Fugenplatte)
Schalltechnisch Entkoppelung des Treppenlaufes zur Wand, mit
Fugenplatte aus PE-Weichschaum, einschl. Zuschnitt fir
Keilstufen, Konsolen etc..
(Uberstande sind abzuschneiden + Schallbriicken der Betonage
zu entfernen)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Erzeugnis : Sckdck "Tronsole L-420"
oder gleichwertig
(www.schoeck.de)
Angebotenes Fabrikat/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
Ort: Laufe
54 m EP ... GP s
01.04.13.7 Entkopplung Treppe / Podest 120/20cm (T-V7)

Schalltechnisch Entkoppelung des Treppenlaufes zum

Zwischen- oder Geschof3podest, mit Fugenprofil aus Kunststoff,

einschl. Anschlul3bewehrung,
Montage nach Herstellervorschrift.

Hohe: bis 20 cm
Breite: 120 cm
Tragkonsolen: 7 St.
Querkraft: bis 50,1 KN/m

Brandschutzanforderung: R 90

einschl. Zuschnitte etc..

Erzeugnis :
(www.schoeck.de)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

(vom Bieter einzutragen)

4 St

Sckdck "Tronsole T-V7" oder gleichwertig

Summe Untertitel 01.04.13

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.14 Untertitel Schlitze, Aussparungen, Dec  kendurchbriiche, Wanddurchbriiche

01.04.14.1

01.04.14.2

01.04.14.3

01.04.14.4

Hinweis: Einbauteile Bodenplatte fiir TGA

Einbauteile in der Bodenplatte sind im Titel Grundleitungen
beschrieben.

DD anlegen + schlie3en, bis 500 cm?

Deckendurchbruch nach Schlitz- und Durchbruchplanen
einschalen, ausschalen und nach Fertigstellung der
Installationen und Freigabe durch die Bauleitung in
voller Tiefe mit Mortel auffillen und verschlieR3en. (F90)

Durchbruchgrolie: bis 500 cm?
Deckenstarke: bis 25 cm

5 Stk EP ... GP v
DD anlegen + schlieen bis 1.000 cm?
Wie Vorposition, jedoch:
Deckendurchbruch, bis 1.000 cm?

2 Stk EP ... GP o
DD anlegen + schlieen bis 1.500 cm?
Wie Vorposition, jedoch:
Deckendurchbruch, bis 1.500 cm?

1 Stk EP ... GP i
DD anlegen + schlie3en bis 2.000 cm?
Wie Vorposition, jedoch:
Deckendurchbruch, bis 2.000 cm?

1 Stk EP ...l GP e

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.04

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.14.5

01.04.14.6

01.04.14.7

01.04.14.8

WD anlegen + schlieRen, bis 500 cm?

Wanddurchbruch nach Schlitz- und Durchbruchplanen
einschalen, ausschalen und nach Fertigstellung der
Installationen und Freigabe durch die Bauleitung in
voller Tiefe mit Mortel auffillen und verschlieR3en. (F90)

Durchbruchgrolie: bis 500 cm?
Wandstarke: bis 240 mm

WD anlegen + schlieRen bis 1.000 cm?2
Wie Vorposition, jedoch:

Wanddurchbruch, bis 1.000 cm?2

Kernbohrungen, Durchmesser 100 -200 mm

Herstellen einer Kernbohrung, senkrecht oder waagerecht
durch den Stahlbeton von Decken und Wanden. Der Bereich
unterhalb der Bohrung ist abzusperren, der Schutt

incl. Deponiekosten zu entsorgen. Das Durchschneiden

von Bewehrungsstéhlen mit einem Durchmesser bis incl.

12 mm ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Bohrungen.

Betondicke: 250 bis 300 mm
Durchmesser: 100 bis 200 mm

Kernbohrungen, Durchmesser 200 -300 mm

Herstellen einer Kernbohrung, senkrecht oder waagerecht
durch den Stahlbeton von Decken und Wéanden. Der Bereich
unterhalb der Bohrung ist abzusperren, der Schutt

incl. Deponiekosten zu entsorgen. Das Durchschneiden

von Bewehrungsstéhlen mit einem Durchmesser bis incl.

12 mm ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Bohrungen.

Betondicke: 250 bis 300 mm
Durchmesser: 200 bis 300 mm

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 01.04.14
Schlitze, Aussparungen, Deckendurchbriiche, Wanddurc

hbriiche, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.15 Untertitel Bewehrung, Kleineisenteile,  Einbauteile

01.04.15.1

01.04.15.2

01.04.15.3

01.04.15.4

01.04.15.5

BSt 500 S(A)

Betonstabstahl BSt 500 S(A), DIN 488, alle Durchmesser,
alle Langen, inkl. der erforderlichen Abstandhalter und
Unterstlutzungskorbe, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

6t EP ..ot

Betonstahl: IV M, als Lagermatte

Betonstahlmatten DIN 488
Betonstahlsorte: BSt 500 M(A), als Lagermatten,
liefern, schneiden, biegen und plangenau verlegen.

Die Unterstitzungskorbe fur die obere Bewehrung werden mit
der Stahlmenge abgerechnet.

Die Abstandhalter fur die Einhaltung der vorgeschriebenen
Betondeckung sowie der Verschnitt fiir den Betonstahl sind mit
dem Einheitspreis abgegolten.

12 t EP ...

MaueranschluR3schiene HMS 25/15-D

Maueranschluf3schiene, Profil 25/15 mm, aus Stahl,
feuerverzinkt, gegen Eindringen von Frischbeton mittels
Streifenfiillung geschiitzt, liefern und in die Schalung
einbauen.

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoceeeeeine '
(vom Bieter anzugeben)

14 m EP ...

Gleitfolie Decke / Ringbalken

Gleitfolie auf Ringbalken als gleitende Auflagerung der Decke.
Ausfiihrung mit 2 Kunststoff-Folien, regeneratfrei,
Gleitbeschichtung mit Spezialfett, zweiseitig kaschiert.

25m EP ...........

U 200 als Einfassprofil der Deckenplatte

U200 aus Stahl als Einfassprofil der Deckenplatte der
Anlieferung, rostschutzgrundiert als Vorbereitung fiir eine
bauseitige Lackierung,

Einbau waagerecht, Héhe ca. 200mm.

Das Stahl-U-Profil wird vor dem Betonieren der Bodenplatte der
Anlieferungsrampe als verlorene Schalung eingebracht,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.04 Titel Betonarbeiten
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Einschl. Gehrungsschnitte an den Aul3enecken.
Leistung inkl. samtlicher Gehrungsschnitte, Bohrungen,
Kleineisenteile, Beschichtung, Verschraubungen nach statischer
Erfordernis.
10 m EP ... GP s

Summe Untertitel 01.04.15
Bewehrung, Kleineisenteile, Einbauteile, Netto: .,
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01.04 Titel Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.16 Untertitel Fugenbleche

01.04.16.1 Arbeitsfuge Fugenblech, Wand-Sohle/Decke

Wasserundurchlassiger Sohlen-Wandanschluss

im Bereich der Sohlen-AuRenwandanschliisse. Wandanschluss
durch Einbau eines Fugenbleches mit giltigem allgemeinen
bauaufsichtlichem Priifzeugnis (abP) P-5120/231/09

MPA-BS inkl. Normstrich zur visuellen Kontrolle der
Mindesteinbindetiefe von 30 mm herstellen.

Leitfabrikat:
PENTAFLEX KB 167 der H-BAU Technik GmbH, o. glw.

Zulassiger Wasserdruck geman abP: 2,0 bar

Lieferung einschlieRlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebugel, StoBklammern).

Fur den Einbau gelten die Angaben im Prifzeugnis und die
Einbauhinweise des Herstellers.

Einbauort: UG

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoevevenins '
(vom Bieter anzugeben)

40 m EP .............

01.04.16.2 Eckausbildung Fugenblech

Liefern und Verlegen des bauaufsichtlich gepriften
Fugenblech-Eckelements

Leitfabrikat:
PENTAFLEX KB-Eck der H-BAU Technik GmbH, o.glw.

als werkseitig hergestelltes Formstiick zur

Eckausbildung in der Bodenplatte fur den Anschluss der
vertikalen Fugenabdichtung bei driickendem und nicht
driickendem Wasser sowie Bodenfeuchte, geméaR allgemeinem
bauaufsichtlichem Priifzeugnis (abP) P-5120/231/09

MPA-BS.

Zulassiger Wasserdruck geman abP: 2,0 bar
Lieferung einschlie3lich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Stol3klammern).

Fur den Einbau gelten die Angaben im Priifzeugnis und die
Einbauhinweise des Herstellers.

Einbauort: Bodenplatte-AuRenwand

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV
01 Gewerk
01.04 Titel

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Neubau EG/UG
Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......cccooevvevenins '
(vom Bieter anzugeben)

4 Stk

01.04.16.3 Arbeitsfuge Fugenblech, Wand-Wand

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Wasserundurchlassiger Wand-Wandanschluss durch Einbau
eines Fugenbleches gemafl ETA 15/0003 und allgemeinem

bauaufsichtlichem

Prufzeugnis (abP) P-5120/231/09 MPA-BS. inkl. Normstrich zur

visuellen Kontrolle der
Mindesteinbindetiefe von 30 mm herstellen.

Leitfabrikat:

PENTAFLEX ABS-R der H-BAU Technik GmbH, o.glw.

Zulassiger Wasserdruck: 2,0 bar
Lieferung einschlieR3lich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebugel, StoRBklammern).

Fur den Einbau gelten die Angaben im Prifzeugnis und die

Einbauhinweise des Herstellers.

Einbauort:  Arbeitsfugen, Wand-Wand

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoceeeeins
(vom Bieter anzugeben)

10,6 m

Summe Untertitel 01.04.16

Fugenbleche, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.04.17 Untertitel Sonstiges

01.04.17.1

01.04.17.2

01.04.17.3

Provisorische Dachablaufe

Die Dachablaufe der Flachdacher sind mittels KG Rohre DN
100 provisorisch anzuschlie3en, um das Tagwasser aus dem
Gebaude zu leiten. Die Leitungen sind an der Aul3enwand bis
zur Oberkante Gelande zu fuhren

KG Rohre DN 100 mit 2 x 2 Bdgen 45 Grad und ca. 10
Rohrschellen mit Gewindestab zur Befestigung an Betondecke,
Befestigung 1x je 2 m im Bereich von
Beton-/Mauerwerkswénden und -decken.

Abrechnung pro Dacheinlauf.
KG Rohre in gesonderter Position.

Provisorische Fallrohre

Die Dachablaufe der Flachdacher sind mittels KG Rohre DN
100

provisorisch anzuschlieen, um das Tagwasser aus dem
Gebéaude zu leiten.

Die Leitungen sind an der Aul3enwand bis zur Oberkante
Geléande zu fuhren.

Rohrlangen: 4 bis7m

10 m EP oo

Meterriss erstellen

Erstellen eines Meterrisses in Abstimmung mir der Bauleitung,
jeweils an mehreren Punkten in den Geschossenen mit
eindeutig markierter eingedubelter

Plakette. Inkl. Ubergabe des Messprotokolls

an die Bauleitung.

Summe Untertitel 01.04.17

Sonstiges, Netto:

Summe Titel 01.04

Betonarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.05 Titel Mauerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Titel Mauerarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Mauerarbeiten
1. Normen und Vorschriften

Ergénzend zu den fur alle Gewerke
aufgefiihrten Regeln und Bestimmungen wird u.
a. auf folgende Regeln und Bestimmungen
zudem besonders hingewiesen:

DIN 18202 / DIN 18203 Maf3toleranzen im
Hochbau
DIN 18330 Mauerarbeiten

2. Ausfiihrung:

Mauerwerk der tragenden und nichttragenden
Wande und flr das Verschliessen von
Wandoffnungen,

Ausgleichschicht aus MG Il und Iso-
Kimmstein, H6he ~ 5 - 15 cm, je nach
Erfordernis,

mit Fugenglattstrich, gem. DIN V 106, KS,
Festigkeitklasse 12, Rohdichteklasse 1,2,
Dunnbettmdrtel, MG lla gem. DIN V 18580 und
DIN EN 998-2,

Mauerwerksdicke siehe jeweilige Position,
Format: frei wéahlbar,

einschlieBlich erforderlicher Maueranker,
Verzahnungen und die Herstellung der
seitlichen AnschliiRe an bestehende
Mauerwerks- und Stb-Wande.

Eine kraftschliissige Verbindung des
Mauerwerks der nicht tragenden Wande mit den

Stahlbetondecken ist nicht zulassig, Ausfiihrung
mit StoRfugenvermdrtelung unter Einhaltung der
statischen Anforderungen.

- Ende TS Mauerarbeiten
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.05 Titel Mauerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.01 Untertitel Wande, Stitzen und Bristung en

01.05.01.1 Mauerwerk, tragend, AuRenwéande, EG,
d =24,0cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von tragenden AuRenwénden aus Kalksandstein

Mauerwerk: KS
Festigkeitsklasse: 12 N/mm?2
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm3
Mértelgruppe: lla

StoR3- und Lagerfugenvermdrtelung
Wanddicke: 24,0 cm
Hohe der Wande: bis ~ 2,80 m

Innenseite geeignet fir spateren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschliisse sind gesondert erfasst.

Einbauort EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau
118 m? EP .o GP i,
01.05.01.2 Mauerwerk, tragend, AuRenwéande, EG,

d=17,5cm, H = ca. bis 2,80m
Herstellen von tragenden AuRenwénden aus Kalksandstein

Mauerwerk: KS
Festigkeitsklasse: 12 N/mm?2
Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm3
Mértelgruppe: lla

StoR3- und Lagerfugenvermdrtelung
Wanddicke: 17,5cm
Hohe der Wande: bis ~2,80 m

Innenseite geeignet fir spateren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschliisse sind gesondert erfasst.

Einbauort EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau
75 m? EP ...l GP
01.05.01.3 Mehrkosten Sicht-MW, einseitig

Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich einseitig, als Mehrkosten
zu vorstehend beschriebenem KS-Mauerwerk.
Ausfiihrung als Lauferschichten mit 1/2-steiniger Uberdeckung.

Ort: EGO5 Leergut / Technik

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
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01.05 Titel Mauerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.05.01.4 Mauerwerk, tragend, Innenwénde, UG und EG,
d =24,0cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von tragenden Innenwéanden aus Kalksandstein
Mauerwerk: KS

Festigkeitsklasse: 12 N/mm?2

Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm3

Mortelgruppe: lla

Stol3- und Lagerfugenvermértelung

Wanddicke: 24,0 cm

Hohe der Wande: bis ~ 2,80 m

Geeignet flr spateren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschliisse sind gesondert erfasst.

Einbauort UG und EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

65 m2 EP GP .

01.05.01.5 Mauerwerk, nichttragend, Innenwénde, EG,
d =11,5cm, H = ca. bis 2,80m

Herstellen von nichttragenden Innenwéanden aus Kalksandstein
Mauerwerk: KS

Festigkeitsklasse: 12 N/mm?2

Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm3

Mértelgruppe: lla

StoR3- und Lagerfugenvermdrtelung

Wanddicke: 11,5cm

Hohe der Wande: bis ~2,80 m

mit tragenden auRenwanden verzahnt.

Geeignet flr spateren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschliisse sind gesondert erfasst.

Einbauort EG
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

40 m2 EP oo GP i,

01.05.01.6 Mauerwerk, nichttragend, Innenwénde, UG/ EG,
d =17,5cm, H = ca. bis 3,80m

Herstellen von nichttragenden Innenwénden aus Kalksandstein
Mauerwerk: KS

Festigkeitsklasse: 12 N/mm?2

Rohdichteklasse: 1,8 kg/dm3

Mértelgruppe: lla

Stol3- und Lagerfugenvermértelung

Wanddicke: 17,5cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 77



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.05 Titel Mauerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Hohe der Wande: bis ~3,80 m

Geeignet fir spateren Putzauftrag.
Decken- und Wandanschliisse sind gesondert erfasst.

Einbauort als Treppenwand im Treppenauge
Untergrund Boden-/Deckenplatte Neubau

13 m? EP GP

01.05.01.7 Mehrkosten Iso-Kimmschicht, 24,0 cm

Kimmschicht mit Dammstein, als Mehrkosten zu vorstehend
beschriebenem Mauerwerk, 24,0 cm breit

Ort: UG

20m EP . GP .

01.05.01.8 Mauerwerk aus Porenbeton, nichttragend, Attika,
d = 24cm, H = ca. bis 0,45m

Herstellen von nichttragender Attika aus Porenbeton.
Festigkeitsklasse: 4 N/mmg?

Rohdichteklasse: 0,5 kg/dm3

Mortelgruppe: lla

Stol3- und Lagerfugenvermértelung

Wanddicke: 24,0 cm

Hohe der Wéande: bis ~ 0,45 m

Einbauort Flachdach
Untergrund Deckenplatte Neubau

Summe Untertitel 01.05.01
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01.05 Titel Mauerarbeiten
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01.05.02 Untertitel Offnungen, Schlitze, Wanddu  rchbriiche

01.05.02.1 Offnung - 1,01/ 2,135/11,5 (mit Sturz)

Anlegen / Uberdecken von Offnungen, bis 1,01 m breit, 2,135
hoch, in vorstehend beschriebenem 11,5 cm breiten Mauerwerk
inkl. Herstellen der Leibungen.

2 St EP oo GP i,

01.05.02.2 Offnung - 1,01/ 2,135/24,0 (mit Sturz)

Anlegen / Uberdecken von Offnungen, bis 1,01 m breit, 2,135
hoch, in vorstehend beschriebenem 24,0 cm breiten Mauerwerk
inkl. Herstellen der Leibungen.

4 St EP oo GP i,

01.05.02.3 Leibung anlegen (Offnungen >2,5 m2, nicht tiberdeckt )

Leibung anlegen, von freien Wandkdpfen und raumhohen, oder
nicht mit Fertigstiirzen Uberdeckten Offnungen >2,5m2, in
vorstehend beschriebenem Mauerwerk, bis 24 cm breit.

23 m EP oo GP i,

01.05.02.4 Offnung herstellen, -24,0 cm, - 625 cm2

Installations6ffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 24,0 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

5 St EP ... GP e
01.05.02.5 Offnung herstellen, -24,0 cm, 626 - 1500 cm2
Installations6ffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,05 cm
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
2 St EP ... GP o
01.05.02.6 Offnung herstellen, -24,0 cm, 1501 - 2500 cm2
Installations6ffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 24,0 cm
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
2 St EP ...l GP e
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.05.02.7 Offnung herstellen, -24,0 cm, 2501 - 5625 cm?2

01.05.02.8

01.05.02.9

01.05.02.10

01.05.02.11

01.05.02.12

Installations6ffnung herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 24,0cm

Querschnitt: 2.501 - 5.625 cm2 (~75/75cm)

2 St EP v, GP oo,
Wandschlitz herstellen, - 625 cm2
Installationsschlitz herstellen, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Querschnitt: bis 625 cm2 (~50/12,5cm)
10 m EP v, GP oo,

Offnung schlieRen, -24,0 cm, - 625 cm2

Installations6ffnung nach Technikmontage verschlieRen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 24,0 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

5 St EP GP .

Offnung schlieRen, -24,0 cm, 626 - 1500 cm2

Installations6ffnung nach Technikmontage verschlieRen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk, s. ZTV.

Dicke bis 24,0 cm

Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

2 St EP . GP

Offnung schlieRen, -24,0 cm, 1501 - 2500 cm2

Installations6ffnung nach Technikmontage verschlieRen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk, s. ZTV.

Dicke bis 24,0 cm

Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)

2 St EP oo GP i,

Offnung schlieRen, -24,0 cm, 2501 - 5625 cm2

Installations6ffnung nach Technikmontage verschlieRen,
in vorstehend beschriebenem Mauerwerk, s. ZTV.

Dicke bis 24,0 cm

Querschnitt; 2.501 - 5.625 cm2 (~75/75cm)

2 St EP . GP

Summe Untertitel 01.05.02

Offnungen, Schlitze, Wanddurchbriiche, Netto:  ..ooooiiivveeceeceeeen,
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01.05.03 Untertitel Einbauteile, Sonstiges

01.05.03.1

01.05.03.2

01.05.03.3

01.05.03.4

01.05.03.5

Abdichtungsstreifen G 200 DD unter MW-Aul3en-/Innenw  &nden

Abdichtungsstreifen, bis 40 cm breit, vor Erstellung der
MW-AulRen-/Innenwande, als Abdichtung DIN 18195-4, aus
Bitumen-Dachdichtungsbahnen (DIN 52130), 1 Lage, mit
Glasgewebeeinlage, Typ G 200 DD, lose verlegt.

Der Dichtungsstreifen fiir den spateren Anschlul? der
Flachenabdichtung ist vor Verschmutzung mit einer Schutzfolie
zu schitzen.

Ort: EG Anlieferung, MW-Wande - 17,5 cm

27 m EP ...........

Horizontalsperre

Horizontalsperre nach Wahl des AN, auf der Kimmschicht des
vorstehend beschriebenen Mauerwerks.

Wandanschlu? HML120

Wandanschluf3 der vorstehend beschriebenentragenden
Wande, bis 24 cm dick, an Betonbauteile
(MaueranschluRschiene 25/15 im Titel Betonarb. erfaf3t),
mit Ankerlaschen, flir Lagenabstande < =25 cm

Ort: UG Innenwéande, EG an Eckstlitze

14 m EP ...........

Deckenanschlul nachtraglich, weich, 11,5cm

Deckenanschluf® der nichttragenden Trennwénde (11,5 cm
dick) nachtraglich herstellen und:

» Ausstopfen der 2 cm dicken Fuge mit Mineralwolle

» beidseitige dauerelastische Verfugung

Aufmal’ erfolgt einseitig .

15m EP ...

Warmedammung mineralische Faserdammplatten WLG 035,
d = 40mm

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Warmedammschicht, als Kerndammung in zweischaliger
AuRRenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend, druckfest
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
Brandverh.: Al, nicht brennbar
Dicke: 40 mm
einlagig, dicht gestof3en
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Typ: WTH
Einbau begleitend zur Erstellung des AuRenmauerwerks.
Ort: Gebaudetrennfuge zur Anlieferung
14 m2 EP ... GP
01.05.03.6 Warmedammung mineralische Faserdammplatten WLG 035,
d =130mm
Warmedammeschicht, als Kerndammung in zweischaliger
Auf3enwand ohne Luftschicht, wasserabweisend, druckfest
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
Brandverh.: Al , nicht brennbar
Dicke: 130 mm
zweilagig, dicht gestoRen
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Typ: WTH
Einbau vor bzw. begleitend zur Erstellung des tragenden
Mauerwerks des Neubaues.
Ort: Gebaudetrennfuge zum Bestand.
48 m? EP ...l GP
01.05.03.7 Fensteroffnungen Bestand schlieRen 1,70x 1,82 m (2  4)
vorhandene Fensteréffnung in Aulienwéanden aus MW-Wénde
fachgerecht schliel3en;
inkl. kraftschliissiger Anschlisse:
oberer Anschluss: vollfugig vermérteln,
seitliche Anschlisse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebemortel;
StoR3fugen an Bestandswande vollfugig vermorteln;
zu schlieBende Offnung: 1,70 x 1,82 m (3,1 m2);
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Mortel: MG lla/ M 5 (gemaf DIN EN 998-2 und DIN V 18580)
oder DUnnbettmortel,
vollfugig verfugen;
aul3enseitig mit Fugenglattstrich,
raumseitig fir Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

3 Stk EP . GP

01.05.03.8 Turoffnungen Bestand schlieRen 1,03 x 1,85 m (24)

vorhandene Tiréffnung in AuRenwanden aus MW-Wénde
fachgerecht schliel3en;

inkl. kraftschlissiger Anschlisse:

oberer Anschluss: vollfugig vermérteln,

seitliche Anschlisse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebem®ortel;
Stol3fugen an Bestandswande vollfugig vermarteln;

zu schlieRende Offnung: 1,03 x 1,85 m (2,0 m2);

Wanddicke: 24,0 cm;

Steinart: KS 12 /1,8

Mértel: MG lla/ M 5 (gemaR DIN EN 998-2 und DIN V 18580)
oder Dunnbettmortel,

vollfugig verfugen;

aul3enseitig mit Fugenglattstrich,

raumseitig fir Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP oo GP i,

Summe Untertitel 01.05.03
Einbauteile, Sonstiges, Netto: .o,

Summe Titel 01.05
Mauerarbeiten, Netto: .o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 83



Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Titel Verblendarbeiten

TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

Fur das an diesem Bau geplante Verblender-Mauerwerk gelten
nachfolgend aufgefiihrte Allgemeine Vorbemerkungen:

Vormauerziegel/Klinker miissen die Anforderungen der
nachfolgenden Normen entsprechen:

- DIN 1053-1 Mauerwerk, Berechnung und Ausfiihrung

- VOB/C DIN 18330 Mauerarbeiten

- DIN EN 1996-2/NA, EC6 Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten

- DIN EN 771-1 Festlegungen fiir Mauerziegel

- DIN 105-100 Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mdrtelhersteller sind
zu beachten.

Die angebotenen Produkte miissen einer standigen
Fremdiberwachung sowie der kontrollierten Eigeniiberwachung
unterliegen. Prifungszeugnisse sind mit Angebotsabgabe
vorzulegen.

Im Text des Leistungsverzeichnisses wird zur Vereinfachung
auf alle selbstverstandlichen Ausdriicke, wie "Herstellen
einschlie3lich Materiallieferung, Verlegen, Montieren
einschlieBlich Befestigungsmaterial" verzichtet.

Die angebotenen Einheitspreise haben deshalb immer alle
Kosten und Aufwendungen fiir die montierte Leistung
einschlieBlich Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen zu
beinhalten.

Allgemeine Beschreibung Fassaden

Gedammter Bereich:
Die Verblenderfassade ist als zweischalige AuRenwand mit
Kernddmmung (und 2cm Fingerspalt) auszufihren.

Ungedammter Bereich (Anlieferung):
Die Verblenderfassade ist als zweischalige AuRenwand mit 6cm
Luftschicht (ohne DAmmung) auszufuhren.

Es sind Offnungen fiir Tiiren und Fenster in verschiedenen
Abmessungen angeordnet. Die Fensterleibungen werden
ebenfalls gemauert..

Die Uberdeckung von Fensterstiirzen erfolgt unter Verwendung
eines vorgefertigten Klinkerfertigteil-Sturzes / Laufersturz,
eingebunden/verzahnt bzw. als gerader Anschluss z.B. an
Fugen.

Das Verblender-MW verlauft bis unter OK Gelande, so dass in

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

diesem Bereich das Mauerwerk durch zusatzliche MaRnahmen
besonders geschiitzt werden muss.

Die Grundung der Vormauerschale im Sockelbereich erfolgt auf
vorspringendenden Stahlbetonfundamenten und -bodenplatten.

Hinweis zur Koordination:

Bei der Erstellung des Verblendmauerwerkes muss eine
Koordination mit dem Gewerk der Fenster und der
aul3enliegenden Raffstore und Elektroarbeiten erfolgen.

Die Koordination erfolgt durch die Bauleitung des AG.

Durch den AN sind Arbeitstaktungen mit einem ausreichenden
Zeitfenster fur 0.g. Gewerke abzustimmen und zu
berlcksichtigen.

Montagefolge (grob) ist wie folgt:

bauseitige Leistungen
1. Fenster- und AufRentliren-Konstruktionen,
UK Sonnenschutz / Elektro-Installationen

Leistung AN
1. Verblenderarbeiten

Es ist bei der Kalkulation zu beriicksichtigen und einzurechnen,
dass die Verblenderarbeiten in verschiedenen Zeitabschnitten
und mit Unterbrechungen aufgrund von erforderlichen
Vorleistungen anderer Gewerke (z.B. Fenster-, Metallbauer) zu
leisten sind.

Schichtaufbau der geddammten Fassade:

- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 24,0cm
- Dammung, WLG 035, d = 14,0cm

- Ausfiihrung mit Fingerspalt, d = 2,0cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

Schichtaufbau im Ubergang gedammt/ ungedammt:
- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 17,5cm

- Dammung, WLG 035, d = 6,0cm

- Ausfiihrung mit Fingerspalt, d = 2,0cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

Schichtaufbau der ungedammten Fassade:
- Mauerwerk d = 17,5cm

- Luftschicht d = 6 cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

1. Mauerziegel
1.1 Klinker
Leitfabrikat:

Fa Hagemeister GmbH & Co0.KG
Verblendstein: Friesland GT oder gleichw.
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TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

- Format NF: 240 x 115 x 71mm

2. Mauerverband

Zur Ausfiihrung kommt ein "wilder Lauferverband".

Es sind die Verbandsregeln nach DIN 1053 verbindlich.

Offene Stol3fugen sind gemaf DIN anzuordnen (lber Stirzen,
im Sockelbereich, etc.).

Bemessung von Mauerwerk

Die Bemessung von Verblend-Mauerwerk sowie aller
notwendigen konstruktiven Bemessungen von Stahl -,
Stahlbeton - und Abfangkonstruktionen sind nach einschlagigen
Normen, wie z.B.

DIN 1053 und DIN EN 1996 Teile 1 bis 3 fir Mauerwerk
(inklusive Nationale Anwendungsdokumente)

DIN 1055-4:2005-03 Einwirkung auf Tragwerke; Teil 4 -
Windlasten,

DIN 1045 fur Stahlbetonkonstruktionen

DIN 18195 fur die Bauwerksabdichtung

sowie den begleitenden Normen vorzunehmen.

Weiterhin sind Grundlage die "Technischen Hinweise und die
hierauf aufbauenden technischen Informationen der
Ziegelbauberatung".

3. Verankerung und Abfangung

Die Verankerung der zweischaligen Aul3enwand muss gemaf
Anforderungen der DIN EN 1996-2/NA erfolgen.

Es ist zu beachten, dass der Schalenabstand ca. 160mm
betragt.

Anker generell aus Edelstahl.

Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausfiuhrung seiner Leistung erforderlich sind. Die Statik ist in
pruffahiger Form vorzulegen.

Samtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hangekonsolen Fertigteilstiirze etc.) sind vom AN nach
statischen Erfordernissen auszufiihren. Grundlage der
statischen Dimensionierung ist die eigenverantwortliche
statische Berechnung.

Es sind nur Abfangungen/Verankerungen mit bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind
vor Ausfuihrungsbeginn dem AG zu tbergeben.

Drahtanker / Betonschalanker
Mindestanzahl von Drahtankern und Betonschalankern je m?
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Wandflache nach statischer Erfordernis, abhangig von der
Gebaudehothe, dem Schalenabstand, der Mauerstein- und
Mortelart sowie der mafl3gebenden Windzone nach DIN EN
1991-1-4:2010-12, sofern in einer Zulassung fir die Anker
nichts anderes festgelegt ist. Die Anker sind mit Tropfscheiben
auszustatten.

An allen freien Randern (von Offnungen, an Gebaudeecken,
entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der
AuBenschalen) sind zusétzlich zur Mindestanzahl mindestens
drei Drahtanker je Meter Randlange anzuordnen, genaue
Anzahl nach statischer Erfordernis.

Anker aus nichtrostendem Stahl. Verankerungsgrund
(Tragschale) ist Stahlbeton bzw. Mauerwerk.

Es sind nur Anker mit bauaufsichtlicher Zulassung zu
verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind vor
Ausfuhrungsbeginn dem AG zu tbergeben.

Abfangungen
Horizontale Abfangungen des Verblendmauerwerkes sind aus

nichtrostenden Edelstahl-Konsolenankern mit
Edelstahl-Ankerschienen gemal statischer Anforderung
auszufiihren und am Rohbau zu verankern.
Ankerschienenmontage ist Bestandteil der Leistung des AN
Verblendmauerwerk.

Uberdecken von Offnungen

Zur Ausfiihrung der Uberdeckungen von Offnungen kommen
entsprechend der Offnungsbreite bzw. der konstruktiven
Einbausituation aufgehangte Fertigteilstiirze mit Konsolen,
Ankerschienen und/oder Hangeschlaufen zur Abhéngung an
Konsolankern zur Ausfiihrung. Uberdeckungen von Offnungen
ohne Konsolanker hat Uber aufgelagerte Fertigteilstiirze zu
erfolgen.

Ausfihrung als Laufersturz mit bewertem Stahlbetonkern und
Verblenderschale (Riemchen an Sichtflachen) entsprechend der
angrenzenden Klinker.

Die Fugenausbildung und Einzellangen der Fertigteilstiirze sind
den Anichten zu entnehmen.

5. Mortel

Der Vormauerziegel ist vollflachig zu mauern und nachtréglich
zu verfugen, sofern in den einzelnen LV-Positionen nicht anders
beschrieben.

Es sind beim Mauern alle Fugen gleichmé&Rig, mind. 1,5cm tief,
flankensauber auszukratzen und anschlieBend sauber zu
verfugen.

Alle Stol3-und Lagerfugen sind satt und hohlraumfrei mit Mortel
auszufillen!

Erstellung des Sichtmauerwerks unter Verwendung eines auf
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das Saugverhalten des Vormauerziegels abgestimmtem
Vormauermdortel.

Eine homogene und lunkerfreie Verbindung ist sicherzustellen.

Es durfen nur Mortel verwendet werden, die keine Reaktionen
mit dem Klinker/Verblender in Form von Ausblihungen und
Auslaugungen der Fassade hervorrufen.

Mortelfarben: Werden durch den AG nach der AN-Bemusterung
festgelegt.

Farben sind am Bau zu bemustern.

Keine Verwendung von Trasszement, da dies Ausbliihungen
hervorrufen kann.

5. Bewegungsfugen und Anschlisse im
Verblendmauerwerk

Anordnung und Ausflihrung der Bewegungsfugen geméaf DIN
1053-1, bzw. nach den Architektenplanen.

Die Abstande richten sich nach der klimatischen
Beanspruchung, den materialspezifischen Eigenschaften des
Baustoffes und der Konstruktion.

Die freie Beweglichkeit der Aul3enschale muss auch in
senkrechter Richtung gewabhrleistet sein.

Vertikale Bewegungs-/Dehnfugen sind gerade hochzufihren.
Horizontale Bewegungsfugen sind unterhalb der
Aufstandskonsolen anzuordnen. Anschliisse an andere Bauteile
- Beton, Metall - sind ebenfalls als Bewegungsfugen
auszubilden.

Die mit dem tragenden Mauerwerk der Innenschale tiber
konstruktive Bauteile starr verbundenen
Verblendschalenbereiche, z. B. Fenster- und Tirstiirze missen
durch Fugen von durchlaufenden, frei beweglichen
Fassadenbereichen getrennt werden (gem. Fugenplanung).

Nach Fertigstellung und Verfugung des Verblendmauerwerkes
sind die Bewegungs-/Dehnfugen

- von Fremdkdrpern zu saubern und

- fachgerecht nach Einbringung einer geschlossenzelligen
Rundschnur in erforderlicher Tiefe und nach Vorgrundierung der
Fugenflanken mit einer Fugendichtung nach DIN 18540 zu
verschlieRen und zu besanden.

Der Nachweis fremdiberwachter Schlagregendichtheit an tber
14 Jahren freibewitterten Bandern mit Prifzeugnis ist
beizulegen.

Die Eignung des vorkompromierten Dichtungsbandes nach
Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542 ist zu gewahrleisten
und durch ein Prifzeugnis zu belegen.
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6. Verarbeitung

Die Klinkersteine sind durch individuelle Handsortierung
guerzumischen, d. h. aus mehreren Paketen gleichzeitig zu
verarbeiten, so dass die Ziegelsteine optimal gemischt und
gleichmafigen verteilt sind oder bei Gerustpaletten werkseitig
vorgemischt.

Saugfahige Vormauerziegel vorndssen - insbesondere bei
trockener Witterung.

Mauerziegel missen sorgfaltig abgeladen, bodenfrei gelagert
und vor Schmutz und Witterungseinflissen geschitzt werden.

Teilstiicke von Verblendern, z. B. fur den notwendigen
Verbandsausgleich oder im Bereich der Fenster- und
Turleibungen, Balkonanschlissen etc. nicht schlagen sondern
maschinell schneiden.

Frisch hergestelltes Mauerwerk ist gegen die austrocknende
Wirkung von Wind und hohen Temperaturen zu schiitzen. Das
Mauerwerk ist insbesondere bei warmer und trockener
Umgebungsluft feucht zu halten, bis der Mértel abgebunden hat.

Bei Frost darf Mauerwerk nur unter besonderen
Schutzmalnahmen (z. B. durch Einhausung) ausgefihrt
werden. Frostschutzmittel sind nicht zul&ssig. Frisches
Mauerwerk ist vor Frost zu schitzen.

Fertiges Mauerwerk muss, bis der Mértel abgebunden hat, vor
direktem Regen geschutzt sein. Mortel darf nicht aus den Fugen
ausgewaschen werden. Bei anhaltend starkem Regen sollte
nicht gemauert bzw. verfugt werden.

Obere Abschlisse (Attika, Sohlbénke etc.) sind wahrend der
Bauphase sicher gegen Wassereintritt mit geeigneten
MafRnahmen (z.B. Folienabdeckung) zu schiitzen, insbesondere
die Dammlagen.

7. Warmedammung

Es sind nur FCKW- und FKW-frei geschaumte EPS-(Pentan),
XPS-(C02) oder PUR-Schaume (Pentan, CO2) zu verwenden.
Zu verwenden sind des weiteren Mineralfaserdammstoffe mit

RAL Gutezeichen.

Mineralfaserddmmplatten:

Zu verwenden sind Mineralfaserdammplatten (Steinwolle)
durchgehend wasserabweisend und hydrophobiert WL(P), im
Verband stumpf und eng gestofRen in formstabiler Ausfiihrung.
Zu verwenden sind Dammplatten nach DIN EN 13162.

- Anwendungstyp: WZ

- Dicke: 140mm

- Brandverhalten: Euroklasse Al, nicht brennbar
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- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Warmeleitfahigkeit: | = max. 0,035
- Befestigung an Stb-/ MW-Wanden

Perimeterdammung:

Im Sockelbereich bis 30 cm oberhalb des Gelandes ist
Warmedammung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
einzusetzen.

Dies ist unbedingt einzuhalten!

Einzurechnen ist die Anpassung der Dammung an den
Untergrund sowie an die angrenzenden Bauteile, wie Fenster
o.a. Fur die Verwendung im erdberthrten Bereich muss die
Zulassung eines Prifinstitutes vorliegen.

Die verwendeten Dammstoffe missen, alterungs- und
witterungsbestandig, faulnis- und schimmelfest,
feuchtigkeitsunempfindlich und wasserabweisend sein.

Die Befestigung der Dammplatten erfolgt je nach Zulassung
geklebt und/oder mit formstabilen, weichmacherfreien, den
brandschutztechnischen Anforderungen
entsprechendenTellerdiibeln, Anzahl nach Zulassung.

8. Abdichtungen, Sperrschichten

Sperrschichten missen der DIN 18195 entsprechen und sind
entsprechend auszufuhren, ebenso gemaf DIN 1053.
Sperrschichten sind mit erforderlicher Uberdeckung in ein
Mortelbett und bis Vorderkante Verblendmauerwerk zu
verlegen.

Die Abdichtung ist im Bereich des Zwischenraumes im Gefalle
nach aul3en, im Bereich der Aul3enschale horizontal zu
verlegen. Dieses gilt auch bei Fenster- und Turstirzen sowie im
Bereich von Sohlbéanken.

Bei Stdf3en sind die Bahnen mind. 5 cm zu tberlappen.

Die horizontalen Sperrschichten (Mauersperrbahnen) sind mind.
15 cm Uber OKG in der Lagerfuge des Verblendmauerwerkes
auszufuhren.

Im erdberthrenden Bereich des Mauerwerkes ist zusatzlich eine
zweilagige mineralische Schlamme aufzutragen.

9. Reinigung

Die Fassade ist von groben und losen Verschmutzungen vor
der Ubergabe an den Bauherren zu reinigen. Die Reinigungsart
und -mittel sind gemaf Ziegelhersteller anzuwenden!

Die Reinigung wird nicht gesondert vergitet, sondern ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Bemusterung

Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten der Verblenderfassaden
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sind Mustertafeln mit den jeweils auszufiihrenden
Verblenderziegeln und den entsprechenden Fugenfarben und
Fugenausbildung im geforderten Mauerwerksverband auf einer
geeigneten Tragerplatte herzustellen.

Die Bemusterung hat zu dem friihst méglichen Zeitpunkt nach
Vertragsabschluss bzw. gemaf den Regelungen
Vertragsterminplanung zu erfolgen. Die Bemusterungstermine
sind in dem vom Auftragnehmer zu erstellenden
Rahmenterminplan auszufiihren.

- Ende der TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk
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01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.01 Untertitel Statische Berechnung, Werk-  und Montageplanung

01.06.01.1 Statische Berechnung

Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausfiihrung der Verblendschale notwendig sind.

Samtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hangekonsolen Fertigteilstiirze etc.) sind vom AN statisch zu
berechnen.

Alle statischen Angaben sind in Positionsplénen einzutragen.
Die Statik (Berechnung und Zeichnungen) ist in pruffahiger

Form, 4 Wochen nach der Auftragsvergabe, 5-fach als
Papier-Kopie und als pdf-Datei vorzulegen.

Summe Untertitel 01.06.01
Statische Berechnung, Werk- und Montageplanung , Ne

tto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.02 Untertitel Zweischaliges Verblendmauer werk

01.06.02.1 Verblendschale NF (Abstand 16cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 16 cm (zusatzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschliissen und Offnungen sind einzukalkulieren),
die Kernddmmung wird gesondert erfasst, Stof3- und
Lagerfugen sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN
und ist zu entfernen.

Die Verfugung wird gesondert erfasst.

Steinart: VMz

Anforderung: HD-Ziegel, Kategorie I

Oberflache: Glatt, nach Wahl des AG

Farbton: Rot, nach Wahl des AG

Format: NF 24,0/115/7,1cm

Schalendicke: 11,5cm

Mortel: auf den Stein abgestimmt, hydrophob
MG lla/M 5 (geméaR EN 998-2 und
DIN V 18580)

Verband: Ausfihrung im "wilden Verband"

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co0.KG, Nottuln
(www.hagemeister.de)

Typ: "Friesland GT"

Schichtaufbau der geddmmten Fassade:

- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 24,0cm
- Dd&mmung, WLG 035, d = 14,0cm

- Ausfiihrung mit Fingerspalt, d = 2,0cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoeveeeenins '
(vom Bieter anzugeben)

01.06.02.2 Verblendschale NF (Abstand 8cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an

mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 8 cm (zusétzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschliissen und Offnungen sind einzukalkulieren),

die Kerndammung wird gesondert erfasst, Stol3- und Lagerfugen
sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.03.2019 - Seite 93




Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.06

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Neubau EG/UG
Verblendarbeiten

Gewerk
Titel

Nr.

Leistungsbeschreibung
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01.06.02.3

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN

und ist zu entfernen.

Die Verfugung wird gesondert erfasst.
Steinart: VMz
Anforderung:
Oberflache:
Farbton:
Format:
Schalendicke:
Mortel:

11,5cm

DIN V 18580)
Verband:

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hagemeister GmbH&Co.KG, Nottuln

Hersteller:
(www.hagemeister.de)

Typ: "Friesland GT"

HD-Ziegel, Kategorie I
Glatt, nach Wahl des AG
Rot, nach Wahl des AG
NF 24,0/11,5/7,1cm

Ausflhrung im "wilden Verband"

Schichtaufbau Ubergang gedammt/ ungedammt:
- Rohbau, Stahlbeton/ Mauerwerk d = 17,5cm

- Ddmmung, WLG 035, d = 6,0cm

- Ausfihrung mit Fingerspalt, d = 2,0cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccce.....

(vom Bieter anzugeben)

Verblendschale NF (Abstand 6cm)

Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu

befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,

auf den Stein abgestimmt, hydrophob
MG lla/M 5 (gemanR EN 998-2 und

Schalenabstand 6 cm (zuséatzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschliissen und Offnungen sind einzukalkulieren),
StoR3- und Lagerfugen sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN

und ist zu entfernen.

Die Verfugung wird gesondert erfasst.
Steinart: VMz
Anforderung:
Oberflache:
Farbton:
Format:
Schalendicke:
Mortel:

11,5cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

HD-Ziegel, Kategorie I
Glatt, nach Wahl des AG
Rot, nach Wahl des AG
NF 24,0/11,5/7,1cm

auf den Stein abgestimmt, hydrophob

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
MG lla/M 5 (geméaR EN 998-2 und
DIN V 18580)
Verband: Ausfihrung im "wilden Verband"

Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co0.KG, Nottuln
(www.hagemeister.de)

Typ: "Friesland GT"

Schichtaufbau der ungedammten Fassade:
- Mauerwerk d = 17,5cm

- Luftschicht d = 6 cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoceeeeeinne
(vom Bieter anzugeben)

Verweis auf Position: 01.06.02.1 (Seite 93)
01.06.02.4 Mehrkosten Befestigung in Stahlbeton

Befestigung mit zu liefernden und in der tragenden Schale
(Stahlbeton) zu befestigenden (Bohren / Dibeln) Drahtankern
aus nichtrostendem Stahl, als Mehrkosten zu vorstehend
beschriebenem Verblendschalenmauerwerk.

97 m2 EP GP

01.06.02.5 Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 1,5 bis 2,0 m?

Anlegen von Offnungen in zuvor beschriebener Verblendschale
von 1,5 bis 2,0m2, hochfiihren und fiir die Uberdeckung mit
Stlrzen bzw. mit Abfangkonstruktionen, vorbereiten.

Einschl. Leibungen anlegen, 1/2-Stein tief.

Einschl. herstellen der AnschluRfugen im Bereich der Fenster
und AufRentiiren durch Uberdammung der Blendrahmen mit
2cm starkem Dammstreifen (WLG 0,035 W/(mK) und mit
vorkomprimierten, keilférmigen Dichtbandern umlaufend.

Das Dichtband hat die Eigenschaften an die Schlagregen- und
Luftdichtheit und die Anforderungen an die Warmedammung zu
erfillen.

Die Anforderung an die Wasserdampfdiffusionseigenschaften
"innen dichter als auf3en" ist nachzuweisen Dichtungsband mit
Diffusionsgefélle).

2 Stk EP oo GP i,

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.06.02.6 Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 2,0 bis 3,0 m?
wie vor jedoch fiir Offnungen von 2,0 bis 3,0m2

4 Stk EP oo GP i,

01.06.02.7 Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 3,0 bis 4,5 m?
wie vor jedoch fir Offnungen von 3,0 bis 4,5m?

1 Stk EP . GP .

01.06.02.8 Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 7,0 bis 8,0 m?
wie vor jedoch fiir Offnungen von 7,0 bis 8,0m?

1 Stk EP oo GP i,

01.06.02.9 Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen

Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen(Fuge ist mit
Schaumstoffstreifen mértelfrei zu halten)

Inkl.fllen und abdichten.

Fullen mit Fillstoff nach Wahl des AN, Dichtung mit
elastischem Dichtstoff nach Wahl des AN,
Oberflache besandet.

Farbton nach Wahl des AG, aus dem Farbkatalog des
Herstellers, passend zur Mértelfuge.

10 m EP oo GP i,

01.06.02.10 Ausfugung (grau) NF

Ausfugen des vorstehend beschriebenen Sichtmauerwerks
gem. DIN 1053, verfugen mit Fugeisen (aus nicht- rostendem
Stahl 1), Fugenprofil gerundet (mit Schlauch) oder schréag /
unterschnitten.
Format: NF 24,0/11,5/7,1cm
Mortel: auf den Stein abgestimmt
MG 11/ M 2,5 (gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)
alternativ MG 11l / M 10
Farbton: grau, passend zur Verblendschale, mit
wasserabweisendem Zusatzmittel

235 m? EP GP .

Summe Untertitel 01.06.02
Zweischaliges Verblendmauerwerk, Netto: .o,
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01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.03 Untertitel Damm-, Trenn- und Schutzsch ichten

01.06.03.1 Warmedammung mineralische Faserdammplatten WLG 035,
d = 140mm

Warmedammschicht, als Kerndammung in zweischaliger
AulRenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend.
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
Typ: WZ dk (DINV 4108-10)
keine Druckbelastbarkeit
Brandverh.: Al, nicht brennbar
Dicke: 140 mm
einlagig, dicht gestof3en
Befestigung: auf Drahtankern
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)

112 m? EP GP .

01.06.03.2 Warmedammung mineralische Faserdammplatten WLG 035,
d = 60mm

Warmedammschicht, als Kerndammung in zweischaliger
AuRenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend.
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
Typ: WZ dk (DINV 4108-10)
keine Druckbelastbarkeit
Brandverh.: Al, nicht brennbar
Dicke: 60 mm
einlagig, dicht gestof3en
Befestigung: auf Drahtankern
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)

01.06.03.3 XPS-Sockelddmmung 14cm (035)

Warmedammschicht im Sockelbereich, als Kerndammung in
zweischaliger AuRenwand ohne Luftschicht, in Streifen,
aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: WZ dm (DIN V 4108-10)
mittlere Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 140 mm
einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Befestigung: durch Kleben
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Ausfiihrung in Streifen ~ 50 cm hoch

P.S.
Die Flachen erdberihrter Sockel sind als Perimeterddmmung
bereits im Titel "Abdichtungsarbeiten " erfaf3t !

20 m? EP GP

01.06.03.4 Mehrkosten XPS-Platte FuRpunkt Turen nachtraglich

AnschluB3 der vorstehend beschriebenen XPS-Sockeldammung
nachtréglich im Bereich der Ful3punkte von Turen und
bodentiefen Fenstern, ~ 20 cm hoch, als Mehrkosten.

Die Platten werden in diesen Bereichen ausgespart und in
einem separaten Arbeitsgang, nach Fenstermontage und deren
Andichtung an den Baukdrper, erganzt.

01.06.03.5 Horizontalsperre

Horizontalsperre, innerhalb des Verblendschalenmauer- werks,
11,5 cm breit, in Mortelbett verlegt.

37m EP oo GP i,

01.06.03.6 Abtropf-/ Sperrfolie in gedammter Fassade

Abtropffolie im Bereich von FuRpunkten, tiber Offnungen und

unter der Attika im Verblendmauerwerk. Der Schutz ist

senkrecht am Mauerwerk/Beton hochzufuhren, zu

befestigen, durch die Dammung im Gefalle zu verlegen

(d.h. WaDa unter 45° beschneiden) und in die Verblendung

einzumauern, StdRe sind zu verkleben.

Material : ~ Hochpolymer-Dachbahn PIB DIN 18531,
Materialstarke 1,5 mm  oder gleichwertig

Hier fir den Bereich der gedammten Fassade ->
Schalenabstand 16cm.

50 m EP oo GP i,

01.06.03.7 Abtropf-/ Sperrfolie in ungedd@mmter Fassade

Abtropffolie im Bereich von FuRpunkten, tber Offnungen und
unter der Attika im Verblendmauerwerk. Der Schutz ist
senkrecht am Mauerwerk/Beton hochzufiihren, zu
befestigen, in der Luftschicht im Gefélle zu verlegen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
und in die Verblendung einzumauern, Sté3e sind zu verkleben.
Material :  Hochpolymer-Dachbahn PIB DIN 18531,
Materialstarke 1,5 mm  oder gleichwertig

Hier fir den Bereich der ungedammten Fassade ->
Schalenabstand 6-8cm.

40 m EP GP .

01.06.03.8 mineralische Dichtschlamme - zweilagig

Mineralische Dichtschlamme, zweilagig und vollflachig

im erdberuhrten Bereich auf Verblenderschale aufbringen;
Dichtschlamme zur flexiblen Bauwerksabdichtung gegen stark
driickendes Wasser, wasserundurchlassig, abdichtend, am
Untergrund gut haftend,

geeignet fur Mdortelgruppen Il und lla.

Summe Untertitel 01.06.03
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.06 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.04 Untertitel Abfangungen/Auflager/Fertig teile

01.06.04.1

01.06.04.2

01.06.04.3

Offnung (FT Sturz), -4,76/11,5 (Laufer) NF

Anlegen / Uberdecken von Offnungen, mit Fertigteilsturz aus
Betonkern einschl. Bewehrung und Verblendung mit Riemchen
bzw. Winkelriemchen als Lauferschicht im wilden Verband,
einschl. Montageunterstiitzung und Ausbildung der notwendigen
Verzahnung sowie seitlicher Uberstand fiir die Auflagerung auf
der Verblendschale, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.

Hbéhe: 24 cm (3 Schichten hoch)
Tiefe: 11,5cm

Offnungsman: -4,76 m

Hinweis:

Evtl. zusétzlich notwendige Konsolanker einschl.
Aufhangeschlaufe oder Ankerschiene mit Schlaufe sind
gesondert erfaf3t.

1St EP ..ot

Abfangung Fenstersturz, | = 4,76m

Konsolanker zur nicht sichtbaren Abfangung des zuvor
beschriebenen Fenstersturzes,

Gesamtlange: ca. 4,76m

zur Abfangung von Verblendermauerwerk aus nichtrostendem
Stahl (A4), typengepriift, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, CE-Kennzeichen und RAL Giitezeichen
Schalenabstand: ca. 60mm

Klinkerhdhe tber dem FT-Sturz bis zu ca. 1,00m

Angebotener Hersteller/ Typ: "o '
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP.............
Offnung (FT Sturz), -1,885/11,5 (Laufer) NF
Wie Position 01.06.04.1 jedoch:
fur folgende Offnungslange: ca. 1,885m

2 St EP.............

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.06

Gewerk

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Neubau EG/UG

Titel Verblendarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.04.4

01.06.04.5

01.06.04.6

01.06.04.7

01.06.04.8

Abfangung Fenstersturz, | = 1,885m
Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungsléange: ca. 1,885m

Klinkerhdhe tiber dem FT-Sturz bis zu ca. 1,00m
Schalenabstand: ca. 160mm

2 St

Offnung (FT Sturz), -1,01/11,5 (Laufer) NF
Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungslange: ca. 1,01m

2 St

Abfangung Fenstersturz, | = 1,01m
Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungslange: ca. 1,01m

Klinkerhdhe tiber dem FT-Sturz bis zu ca. 1,00m
Schalenabstand: ca. 60mm

2 St

Offnung (FT Sturz), -1,26/11,5 (Laufer) NF
Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungslange: ca. 1,26m

2 St

Abfangung Fenstersturz, | = 1,26m
Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungslénge: ca. 1,26m

Klinkerhdhe tiber dem FT-Sturz bis zu ca. 0,25m
Schalenabstand: ca. 60-80mm

2 St

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV
01 Gewerk
01.06 Titel

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Neubau EG/UG
Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.04.9 Offnung (FT Sturz), -2,01/11,5 (Laufer) NF

Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungslange: ca. 2,01m

1St

01.06.04.10 Abfangung Fenstersturz, | = 2,01m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:
fur folgende Offnungslénge: ca. 2,01m

Klinkerhdhe tiber dem FT-Sturz bis zu ca. 2,00m
Schalenabstand: ca. 160mm

1St

01.06.04.11 Offnung (FT Sturz), -1,70/11,5 (Laufer) NF

Wie Position 01.06.04.1 (Seite 100) jedoch:

fur folgende Offnungslange: ca. 1,70m

2 St

01.06.04.12 Abfangung Fenstersturz, | = 1,70m

Wie Position 01.06.04.2 (Seite 100) jedoch:
fur folgende Offnungslange: ca. 1,70m

Klinkerhdhe tiber dem FT-Sturz bis zu ca. 2,00m
Schalenabstand: ca. 160mm

2 St

01.06.04.13 Winkelkonsolanker

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Wandabfangung mit Winkelkonsolanker aus Edelstahl, zur
Abfangung des Verblendmauerwerks unterhalb des gleitenden

Deckenanschlusses, mit bauaufsichtlich zugelassenem

Tragankerkopf fur Aufmauerungshéhe bis 1,0 m, Wandabstand
6-8 cm, Verblendsteindicke 11,5 cm, liefern und fachgerecht

einbauen.

Einschl. Verdibelung / passender Ankerschiene und

Befestigungsmittel gem. Zulassung.

40 m

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.06

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Verblendarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.04.14

01.06.04.15

01.06.04.16

Beimauern Geristankerlécher

Zulage fur das Beimauern der Aussparungen fir Geriistanker in
Abstimmung mit den GerUstarbeiten.

20 St EP ...

Formteil "Luftungsfuge"

Stol3fugen einer Schicht, im Bereich der Abtropffolie am Sockel
bzw. tiber Offnungen, mit Formteilen aus Kunststoff, grau, als
"Liftungsfuge” versehen, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.

Einbau erfolgt in einer Hohe mit dem Stein, d.h. auf der
durchlaufenden Lagerfuge !

(Abgerechnet wird der Ifdm Sockel)

90 m EP ...

Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,885/0,30 m als Mi ttelteil

Liefern und Montieren einer Fensterbank bestehend aus einem
Sichtbeton-Fertigteil, Beton C35/45, Bewehrung geman
Eurocode 2 bzw. Z-21.4-1969,

Farbe betongrau, Oberflache glatt geschalt, Kanten mittels
Silikon ca. 3-5 mm gefast, gem. Sichtbetonklasse SB2.

Das Fertigteil soll exakt in die Schichtenfolge von oben
beschriebem Verblendmauerwerk eingearbeitet werden (2
Schichten).

Das Fertigteil ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser
problemlos nach auf3en tber die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebaude eindringen kann.

Dazu wird ein Gefélle von >5 % und ein Fassadenuberstand von
>30mm gefordert.

Die Fensterbank bendétigt des Weiteren eine hintere
Aufkantungen und eine Tropfnut an der Unterseite.

Einschl. herstellen der Anschlu3fuge im Bereich der Fenster mit
Dammestreifen und Kompriband und einschl. der Dichtungsbahn
unterhalb der Fensterbanke.

Lange: ca. 1,885m
Tiefe: ca. 30 cm

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.03.2019 - Seite 103



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.06 Titel Verblendarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.06.04.17 Zulage Betonfertigteil Fensterbank ca. 2,01/0,30 m  mit seitl. Képfen

Zulage fur die Ausfiihrung des zuvor beschriebenen

Betonfertigteils mit seitliche Aufkantungen/Képfen.

Lange: ca. 213,5 cm (bei Offnungsbreite von 1,885)

Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP e, GP

Summe Untertitel 01.06.04
Abfangungen/Auflager/Fertigteile , Netto:

Summe Titel 01.06

Verblendarbeiten, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.07 Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten

01.07.1

01.07.2

TS Technische Spezifikationen, Abdichtungsarbeiten

Die Systembeschreibungen der Hersteller der
Beschichtungssysteme sind zu beachten.

Die Einhaltung aller giltigen Richtlinien wird fir die jeweils
empfohlenen Systemaufbauten mit den Produkten des
Herstellers vorrausgesetzt.

Der Auftragnehmer hat vor der Auftragserteilung nachzuweisen,
dass er fur die Verarbeitung von den verwendeten Produkten
geschult wurde. Andernfalls ist die Einweisung durch einen
Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die Bauwerksabdichtung muss gem. DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1-E "Abdichtung gegen
Bodenfeuchte" erfolgen.

- Ende TS Abdichtungsarbeiten -

Reinigen der Wand- und Fundamentflachen

Reinigen der Wand- und Fundamentflachen von Erdreich,
Zementleim, Schmutz, Staub, Ol, Fett und Entfernen von
Graten, Mortelresten, losen sowie haftungsmindernden Teilen.

Untergrund: Bestands-UntergeschoR-AuRenwande, Kopfseite
WU-Bodenplatte und Fundamentauf3enseiten sowohl am
Bestand als auch am Neubau.

128 m? EP ...t

Offene Fugen, etc. mit Reparaturmdrtel schlie3en

Offene Fugen, offene Mérteltaschen und Ausbruchsstellen
mit Reparaturmortel verschlie3en.

Angebotener Hersteller/Typ:

(vom Bieter einzutragen)

5m? EP ..o

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.07

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.3

01.07.4

Anlegen und Abdichten Hohlkehle, auRen, mineralisch , r=ca.5cm

Mineralische Hohlkehlen, zwischen auskragender Bodenplatte/
Streifenfundamenten, AuRenwénden und allen
Rohrdurchfiihrungen, Radius 5 cm, auf3en, aus
schwindkompensiertem, faserarmiert, wasserundurchlassigem
Egalisier- und Hohlkehlenspachtel, inkl. Haftbriicke herstellen.

Die Hohlkehlen sind in die Flachenabdichtung einzubinden.

Ausfiihrung nach Planungsvorgabe.
Verarbeitung nach Herstellervorschrift.

Untergrund Untergeschold AuRenwénde, Kopfseite
WU-Bodenplatte und Fundamentaul3enseiten

Angebotener Hersteller/Typ:

(vom Bieter einzutragen)

41 m EP ...

Voranstrich Bitumenemulsion, UG/ EG, H= bis ca. 3,50m

Voranstrich mit Bitumenemulsion, vertraglich mit nachfolgend
beschriebener
Kunststoff-Madifizierter-Bitumendickbeschichtung.

Flachen senkrecht, Stahlbeton-Fundamente/ Wéande/,
Mauerwerkswénde, Stirnseite WU-Bodenplatte, schalungsrauh
und waagerecht auf WU-Bodenplatteniberstand/
Fundamentuberstand.

Ausfiihrungshéhe (Abwicklung) von ca. 0,25m - 3,50m

Ausfiihrung nach Planungsvorgabe.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.07

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.5

01.07.6

Abdichtung Bitumendickbeschichtung, UG/EG, H= bis ca . 3,50m

Abdichtung gegen Bodenfeuchte an Au3enwéanden und
Fundamenten, Hohlkehlen, Kopfseite WU-Bodenplatte,

gem. DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1-E "Abdichtung
gegen Bodenfeuchte"
Kunststoff-Modifizierte-Bitumendickbeschichtung,
zweikomponentig, I6semittelfrei, Gewebeeinlage,
Schichtdicke 3mm, risstberbriickend bis 2 mm, wurzelfest.

Die Prifung der Schichtdicken ist in Zusammenarbeit mit dem
Hersteller auszufiihren, ein Prifprotokoll anzufertigen und es
der Bauleitung unaufgefordert zu ibergeben

Flachen senkrecht, Stahlbeton-Fundamente/ Wénde/,
Mauerwerkswande, Stirnseite WU-Bodenplatte, schalungsrauh
und waagerecht auf WU-Bodenplatteniiberstand/
Fundamentiuberstand.

Ausfiihrungshéhe (Abwicklung) von ca. 0,25m - 3,50m
Ausfiihrung nach Planungsvorgabe.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift

Angebotener Hersteller/Typ:

(vom Bieter einzutragen)

128 m? EP ...

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Dranplatten mit Noppenbahn und Filtervlies, d=160cm , H=bis ca. 2,50m

Dranplatten mit Noppenbahn und Filtervlies zur
Warmedammung und Schutz des Bauwerkes,
Kleber im Wulst- und Punkt-Verfahren,

Tragerplatte XPS nach DIN EN13164, 160mm mit Stufenfalz,
Noppenbahn PS 7 mm regeneriert, Geotextil PP,

Kleber systemgerecht,

vertraglich mit Bitumendickbeschichtung,

Anwendungsgebiet gem. DIN 4108-10: PW-dh

Dicke: 160mm

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m2K)
Brandverhalten: Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B1 (schwer
entflammbar)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.07 Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Euroklasse: E
Mauerwerkswénde, Stirnseite WU-Bodenplatte, schalungsrauh
und waagerecht auf WU-Bodenplatteniberstand/
Fundamentuberstand.
Ausfiihrungshéhe (Abwicklung) von ca. 0,25m - 2,50m
Ausfiihrung nach Planungsvorgabe.
Verarbeitung nach Herstellervorschrift
Schragschnitte, Gehrungsschnitte, Anpassarbeiten an Vor- und
Ruckspriingen sind einzukalkulieren.
Angebotener Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
54 m2 EP ... GP
01.07.7 Voranstrich Bodenplatte
Voranstrich aus Bitumenemulsion, auf Stb.-Bodenflache,
einschl. Wandanschluf3 (~10 cm hoch).
40 m2 EP ... GP s
01.07.8 Abdichtung Bodenplatte (G 200 S4)
Abdichtung DIN 18195-4, aus Bitumen-Schweil3bahnen
(DIN 52131), 1 Lage, mit Glasgewebeeinlage,
Typ G 200 S4 (4 mm dick),
vollflachig hohlraumfrei kleben.
Untergrund: Stb.-Bodenplatte
Ort: Anlieferung
40 m2 EP ... GP s
01.07.9 Wandanschlu3 Betonwéande
Wandanschlu3 der vorstehend beschrieben Abdichtung an
aufgehenden Betonbauteilen, ~ 10 cm hoch, einschl.
Vorbehandlung.
30,5m EP ... GP s
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.07 Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.07.10 Mehrkosten Streifen G 200 DD MW-AulRen-/Innenwéande

Ausfiihrung von Abdichtungsstreifen, 33 bis 50 cm breit, vor
Erstellung der MW-Aul3en-/Innenwénde, mit
Bitumen-Dachdichtungsbahnen (DIN 52130), 1 Lage, mit
Glasgewebeeinlage, Typ G 200 DD, lose verlegt, als
Mehrkosten zu vorstehend beschriebener Abdichtung DIN
18195-4.

Der Dichtungsstreifen fir den spateren Anschlul3 der

Flachenabdichtung ist vor Verschmutzung mit einer Schutzfolie
Zu schutzen.

27Tm EP GP .

Summe Titel 01.07
Abdichtungsarbeiten, Drainplatten, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

01 Gewerk Neubau EG/UG

01.08 Titel Fundamenterder

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 Titel Fundamenterder

01.08.1 Fundamenterder Stahl verzinkt 30 x 3,5

Fundamenterder Flachbandstahl 30 x 3,5 mm, Stahl
verzinkt, entsprechend DIN 18014 senkrecht in das
Betonfundament, Erdreich einlegen, geman
Baufortschritt, kompl. mit allen Anschluf3-,

Verbindungs-, Kreuzklemmen und allem Zubehér, liefern
und betriebsfertig montieren.

25m EP oo

01.08.2 Ringerder 10mm

Ringerder als Rundleiter nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185
Teil 202). Material V4A, 10mm Durchmesser, gemaf3
Baufortschritt, kompl. mit allen Anschluf3-,

Verbindungs-, Kreuzklemmen, Abstandshaltern und allem
Zubehor,

liefern und betriebsfertig montieren.

10 m EP oo

01.08.3 Kreuzverbinder V4A

Kreuzverbinder fir Rundleiter RD 8-10 nach DIN 48845,

Form F, montiert mit 4 Sechkantschrauben M8 x 25 und
Sechskantmuttern M8, Abmafle ca. 60x60mm, Werkstoff V4A
Edelstahl, liefern und betriebsfertig montieren.

5 St EP oo

01.08.4 Dokumentation Erdungsanlage

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 mittels
Protokoll und Fotodokumentation

1 psch

Summe Titel 01.08
Fundamenterder, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.09 Titel Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09 Titel Grundleitungen

TS Technische Spezifikationen, Grundleitungen

1. Fur diesen Leistungsbereich gelten insbesondere
VOB/C
DIN 18299 Allgem. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18300 Erdarbeiten
DIN 18306 Entwasserungskanalarbeiten
DIN EN 12056 Schwerkraftentwésserung innerhalb von
Gebéauden
DIN 1986-100 Entwasserungsanlagen fur Gebaude und
Grundsticke

2. Die Grundleitungen sind vor dem Verflllen durch

den Fachplaner abnehmen zu lassen.

Die Leitungen sind durchzuspilen und die offenen Enden
provisorisch, druckfest zu verschlieRen.

3. Fur die Abwasseranlagen ist eine Fachunternehmerbe-
scheinigung mit dem Ergebnis der Druckprobe dem AG
vorzulegen.

4. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der
dazugehorigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen
und Lagern auf der Baustelle wenn nichts anderes
vorgeschrieben ist.

5.Mit den im LV enthaltenen Angaben tber Bauart,
Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch
der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften als
beschrieben.

6.Die Anlagen sind komplett in fertiger Ausfuihrung, wie in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrt, anzubieten. Sollten nach
Ansicht des Bieters daflr erforderliche Lieferungen und
Leistungen im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sein, so sind
diese entweder in die Einheitspreise einzukalkulieren oder in
einem Zusatzangebot zu benennen.

7.Planungsfabrikate: Die bei der Planung beriicksichtigten
Fabrikate entspechen alle den anerkannten Regeln der
Technik. Es werden ausschlief3lich marktiibliche Fabrikate
eingesetzt. Um die Funktion der gesamten Anlage zu
gewabhrleisten ist dies bei der Angebotserstellung zu
berlcksichtigen.

8.Erdverlegte Rohrleitungsmontage: Die Fihrung der
Rohrleitungen ist vor der Montage mit der Bauleitung zu
besprechen. Der Anschluf3 an die vorh. Leitung bzw. an einen
entsprechenden Schacht ist vom Auftragnehmer zu beantragen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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TS Technische Spezifikationen, Grundleitungen

und auszufuhren. Die Beantragung und sonstige hiermit
verbundene Nebenkosten werden nicht besonders vergitet. Die
neuen Leitungen werden in einer 20 cm Sandbettung verlegt.
Vor der Abnahme sind alle Rohrleitungen griindlich
durchzuspiilen, sodal? alle Verunreinigungen beseitigt sind. Fir
die Mal3genauigkeit der Anschluf3stutzen an Schéachten und der
Hoéhen haftet der Bieter. Alle Leitungen und Formstiicke
missen der jeweiligen DIN entsprechen.

9.Wasserhaltung: Bei Anlage der Rohrgraben ist auf die
Abhaltung von Tagwasser zu achten. Eine gesonderte
Vergitung fur die Sicherung der Arbeiten gegen Tagwasser -
mit dem evtl. gerechnet werden muf - und seine etwa
erforderliche Beseitigung wird nicht vereinbart.

Im Rohrgraben auftretendes Grund- oder Druckwasser ist in
eine Sammelstelle (Pumpensumpf) zu leiten und dort in
geeigneter Weise abzufiihren. Die Beseitigung kann durch
Schoépfen oder durch Einsatz von Pumpen oder durch
Abzugsgraben erfolgen.

10. Ausfuihrungsunterlagen: Der Auftragnehmer erhélt vom
Ingenieurbiro 2 Satz Ausfiihrungsunterlagen. Diese Unterlagen
sind vom Auftragnehmer zu priifen und ggf. zu ergéanzen.
Fehler, Mangel und Erganzungen sind der Bauleitung
unverzuglich schriftlich bekannt zu geben.

Der Auftragnehmer muf3 sich von der Richtigkeit aller
Unterlagen, auch der im Leistungsverzeichnis ange- gebenen
Massen und Dimensionen Uberzeugen. Die ausfiihrende Firma
hat ihren Monteuren ein Exemplar des Ausschreibungstextes zu
den Montageplanen auf die Baustelle mitzugeben.

11.Bestandsunterlagen: Das Anfertigen von
Bestandsunterlagen ist in die EPs miteinzukalkulieren.

Die Bestandsunterlagen sind 2-fach zu liefern. Es sind hierfiir
Bauzeichnungen nach dem neuesten Stand zu verwenden.
Hierflr werden dem Auftragnehmer kostenlos
Transparentpausen bzw. elektronische Daten zur Verfiigung
gestellt.

Die Bestandsunterlagen umfassen:

Bestandszeichnungen im gleichen Maf3stab und

gleichem Umfang wie die Ausfilhrungspléne.

Wesentliche Anlagenteile sind mit Positionsnummern zu
versehen.

Die Unterlagen sind als Bestandsunterlagen gekennzeichnet in
Mappen geordnet zu Ubergeben.

Ohne Bestandsunterlagen wird die Abnahme nicht durchgefihrt.

12 Mit den Einheitspreisen sind bei den
ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN u.a. folgende
Leistungen
abgegolten:

- Baustelleneinrichtung einschl. aller Gerate, deren
Vorhaltung bis zur Fertigstellung aller Leistungen

19.03.2019
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sowie Raumung.

- Beseitigung von Hindernissen, die mit den auf der
Baustelle eingesetzten Erdbaugeraten geldst werden
kénnen.

- Vorhaltung von Ubergéngen bei Grabenbreiten >80cm.
(Bei Tiefen >2m mit 3-teiligem Seitenschutz.)

- Liefern séamtlicher Materialien und soweit nichts
gegenteiliges gesagt ist, alle Montagen, alle
Befestigungsmittel und -konstruktionen fiir den
gesamten Leistungsumfang.

- Exaktes Einmessen der Bodendurchfihrungen.

- Grobabsteckung und die genaue Einmessung nach
Verlegung der Leitungen und Schachte sowie deren
Nivellierung.

- Vorlage eines Satzes Revisionsplane

- Diebstahlsichere Lagerung und Verwaltung aller
Materialien bis zur Fertigstellung der in Auftrag
gegebenen Leistungen, dieses gilt auch fur vom AG
bereitgestellte Baustoffe und Materialien.

- Unverzigliches Benachrichtigen des Eigentiimers von
Anlagen (z.B: von Leitungen), die bei den
Baustelleneinrichtungsarbeiten beschadigt worden
sind.

- Prifen des Untergrundes zur Aufnahme von
Bekleidungen jeder Art auf seine Standfestigkeit und
Oberflachenbeschaffenheit hin. Dem Vorunternehmer
ist Gelegenheit zur Nachbesserung fir einen Zeitraum
von 14 Tagen zu geben.

- Wiederherstellen von Baustellenabsicherungen die
aufgrund von beauftragten Leistungen durch Transport
zeitweise entfernt werden missen.

- Notwendige Baustellenunterbrechungen die aufgrund
von Witterungseinflissen oder baulichen Belangen
erforderlich bzw. notwendig sind.

Schutz- und SicherungsmalRhahmen nach den
Unfallverhitungsvorschriften und den sonstigen
behordlichen Vorschriften.

13. Abrechnung/ Dokumentation:

Fur die Abrechnung der Anlagen werden nur gemeinsam mit
der Bauleitung erstellte Aufmalf3e anerkannt bzw. missen
Abrechnungszeichnungen erstellt werden, aus denen alle
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Abrechnungspositionen hervorgehen.

Nachstehende Unterlagen sind spétestens 14 Tage vor
Abnahme des Gebaudes dem Bauherrn 3-fach und dem Planer
1-fach zu Ubergeben:
1. MaRstabliche Revisionszeichnungen
als Lichtpausen farbig (Grundrisse,
Anlagenschemata, Strangschemata,
Detaile)
Alle Zeichnungen als DWG-, DXF- und
PLT-Dateien auf
Datentrager
3. Protokolle der Druckprifungen
4. Instandhaltungsanleitung nach DIN 31052
5. Ersatzteillisten nach DIN 24420
6. Angaben von regelméaRigen Prufungen und
Sicherheitsvorschriften
7. Hersteller und Lieferantennachweise
8. Méangelfreie Abnahmeprotokolle von
Sachverstandigen bzw.
zustandigen Abnahmebehdrden sowie Beauftragten des
Bauherrn.

Sollten die Revisions- und Dokumentationsunterlagen nicht wie
geplant rechtzeitig zur Abnahme vorliegen, behalt sich der
Bauherr vor eine angemessene Summe vom Betrag der
Schlussrechnung einzubehalten.
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01.09 Titel Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.01 Untertitel Erdarbeiten

01.09.01.1

01.09.01.2

01.09.01.3

01.09.01.4

01.09.01.5

01.09.01.6

Aushub bis 1,00 m Bd-KI. 2-3

Aushub fur Kontrollschachte, Kabel- und Rohrgraben bis zu
einer max. Tiefe von 1,00 m in der Bodenklasse 2-3 ausheben
und zu einer zugelassenen Deponie abfahren. Einschl. aller
erforderlichen Leistungen sowie Zahlung der Deponie- bzw.
Entsorgungsgebiihren, StraRenreinigung etc. Incl.
Entsorgungsnachweis Deponie.

Aushub bis 1,25 m Bd-KI. 2-3

Aushub wie oben beschrieben bis zu einer max. Tiefe von 1,25
m ausheben

Aushub bis 2,00 m Bd-KI. 2-3

Aushub wie oben beschrieben bis zu einer max. Tiefe von 2,0 m
ausheben

100 m3 EP oo GP .o

Handschachtung im Bereich kreuzender Versorgungs-

Handschachtung im Bereich kreuzender Versorgungs-
leitungen und als Suchschachtung zum Auffinden vorh.
Leitungen. Als Zulage zu den Aushubpositionen

2 m3 EP ...l GP ..o
Baugrubensohle mittels Tiefenverdichtung
Baugrubensohle mittels Tiefenverdichtung
fur das Auflegen der Rohre herrichten
60 m2 EP ...l GP ..o

Sand als Unterbau zur Auflage der Rohre

Sand als Unterbau zur Auflage der Rohre
liefern, lagenweise bis zu einer Starke von ca. 15 cm
einbauen und verdichten.

6 md EP GP ...

Ubertrag: .................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.09.01.7 Sand als Bodenersatz und zur Einbettung der Rohre
Sand als Bodenersatz und zur Einbettung der Rohre
liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
15 ms3 EP ... GP s
01.09.01.8 Recycling Material als Bodenersatz liefern
Recycling Material als Bodenersatz liefern und einbauen. Die
Schadstofffreiheit des Materials ist nachzuweisen.
Das Verwenden des RCL-Materials ist bei der zustéandigen
Behoérde durch den AN anzuzeigen.
70 m3 EP ... GP s
01.09.01.9 Freilegen und Sichern von Leitungen/ Kabeln/ Leerroh ren
Zulage fur das Freilegen und Sichern von Entwésserungs- und
Gasleitungen sowie Elektrokabeln, Leerrohren und
Zugschachten, die im Bereich der Fundamentgrube verlegt sind.
EinschlieRlich Schutz und spannungsfreier Lagerung der
Leitungen wahrend der Arbeiten.
15m EP ... GP s
01.09.01.10 Mehrkosten Altleitungen/Rinnen
Aufnehmen und Entsorgen von freigelegten, nicht genuzten
Grundleitungen oder Drainagerinnen, als Mehrkosten zum
Aushub,
einschl. abfahren und entsorgen.
Die Objektuberwachung ist vor Ausfihrung zu informieren
und der Umfang nachvollziehbar zu dokumentieren.
15m EP ... GP s

Summe Untertitel 01.09.01

Erdarbeiten, Netto: .o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.09 Titel Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.02 Untertitel Rohrleitungen SW, RW, fetth altiges Abwasser

01.09.02.1 Abflussleitungen aus Kunststoffronren DN 100

Abflussleitungen aus Kunststoffrohren DN 100

mit Steckmuffen, Werkstoff PP (Polypropylen),homogenes
Vollwandrohr mit eingelegter Lippendichtung entsprechend DIN
EN 14758-1, fur erdverlegte Rohre. Nenn-Ringsteifigkeit SN 10
nach DIN EN ISO 9969

Rohrleitungen aus geraden Rohren, nach DIN EN 1610 in
abgestuften Gruben mit erforderlichem Gefélle verlegen.
Palrohre sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

105 m EP ............

01.09.02.2 Abflussrohr DN 125
Abflussrohr DN 125, sonst wie vorstehend beschrieben.

1m EP ............

01.09.02.3 Abflussrohr DN 150
Abflussrohr DN 150, sonst wie vorstehend beschrieben.

10 m EP ...........

01.09.02.4 Rohrbogen DN 100 aller Gradzahlen, als Zulage
Rohrbogen DN 100 aller Gradzahlen, als Zulage.

85 St EP ...........

01.09.02.5 Rohrbogen DN 125 aller Gradzahlen, als Zulage
Rohrbogen DN 125 aller Gradzahlen, als Zulage.

1St EP ...

01.09.02.6 Rohrbogen DN 150 aller Gradzahlen, als Zulage
Rohrbogen DN 150 aller Gradzahlen, als Zulage.

10 St EP ...........

01.09.02.7 Abzweig DN 100, 45°, als Zulage
Abzweig DN 100, 45°, als Zulage.

15 St EP ...........

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.09 Titel Grundleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.09.02.8 Abzweig DN 125, 45°, als Zulage
Abzweig DN 125, 45°, als Zulage.
1St EP . GP i
01.09.02.9 Abzweig DN 150, 45°, als Zulage
Abzweig DN 150, 45°, als Zulage.
3St EP ., GP o,
01.09.02.10 Red.-Stiick DN 125, als Zulage
Red.-Stiick DN 125, als Zulage.
1St EP . GP e
01.09.02.11 Red.-Stlick DN 150, als Zulage
Red.-Stiick DN 150, als Zulage.
3St EP .. GP v
01.09.02.12 Doppelmuffe DN 100, als Zulage
Doppelmuffe DN 100, als Zulage.
5St  EP . GP s
01.09.02.13 Doppelmuffe DN 125, als Zulage
Doppelmuffe DN 125, als Zulage.
1St EP . GP e
01.09.02.14 Doppelmuffe DN 150, als Zulage
Doppelmuffe DN 150, als Zulage.
2SSt EP . GP e
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.09

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Neubau EG/UG
Titel Grundleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.02.15

01.09.02.16

01.09.02.17

01.09.02.18

Endverschluss fiir Rohrleitung DN 100 bis 150

Endverschluss fiir Rohrleitung DN 100bis 150

zur Abstopfung der Leitungen wéhrend der Bauzeit gegen
Verschmutzung sowie Druckprobe einschl. genauer
Einmessung des Anschlussrohres sowie Einmaf3ung in den
Revisionsunterlagen.

5 St EP ...

Rohrdurchfiihrungen DN 100

Rohrdurchfiihrungen DN 100

druckwasserdicht fir WU-Beton bestehend aus:
PP-Rohr mit einseitig angeformter Steckmuffe, Baulange
500 mm, mit angeschrumpften und vulkanisierter
Vierstegdichtung aus Elastormer nach DIN 18541,
einschl. Folienflansch bitumenbestandig

6 St EP ...

Rohrdurchfiihrungen DN 125

Rohrdurchfihrungen DN 125,
sonst wie vorstehend beschrieben.

1St EP ...

Wand-/Decken-/Sohlendurchfiihrung

Wand-/Decken-/Sohlendurchfiihrung

abdichtend gegen driickendes Wasser

fir Bauten ohne Dichtungsbahnen

fur Einzelrohre Aussen-@ 105 bis 145 mm

als Kombination best. aus einem Faserzement-Futterrohr
aussen geriffelt einschl. Zubehdr zum Einbau in die Schalung
AuRendurchmasser ca. 238 mm. Standardlange 300 mm sowie
einem Dichtungseinsatz mit asymetrisch profilierten Stahlringen,
galvanisch verzinkz, gelbchromatiert und versiegelt, zwei 27 mm
starken EPDM-Dichtringen mit 3 mm starkem orangefarbenem
Mittelring aus EPDM inkl. aller Schrauben, Unterlegscheiben
und Muttern.

1St EP ...l

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.03.2019 - Seite 119



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.09 Titel Grundleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.09.02.19 Waagerechte Durchfiihrung durch das Gebaudefundament fur
Waagerechte Durchfiihrung durch das Gebaudefundament fiir
die Schmutzwasserleitung DN 100 bestehend aus:
e einem Hulsrohr aus Stahl, schwarz DN 250, ca. 80 cm lang,
« Packung aus gestopfter Mineralwolle fur den Spalt zwischen
SW-Leitung und Hulsrohr.
1St EP ... GP
01.09.02.20 Druck- und Dichtheitsprifung DIN EN 1610, an
Druck- und Dichtheitspriifung DIN EN 1610, an
Grundleitung(en), aus PP-Rohren DIN EN 14758-1 und/oder
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr,
ca. 10 Ifdm DN 150 und insgesamt ca. 105 [fdm DN 100 in
Einzellangen, mit Luftiberdruck, Verfahren LB, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Gesamtanzahl zu verschlieRender
Anschlussstellen: 10 Stiick
1St EP ... GP

Summe Untertitel 01.09.02
Rohrleitungen SW, RW, fetthaltiges Abwasser, Netto: ...,
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01.09 Titel Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.03 Untertitel Sonstiges

01.09.03.1 Kamerabefahrung nach fertig gestellter Verlegung

Kamerabefahrung nach fertig gestellter Verlegung

der Hauptleitungen der Abwasserkanalisation, Regen-,
Schmutz- und fetthaltiges Abwasser, ca. 690 m

Rohr DN 100 bis DN 200. in ca. 6 Einzelabschnitten als
zusétzliche Lieferung zur Abnahme der Kanalisationsarbeiten in
Form zweier DVD’s

inkl. Abspielsoftware

1St EP GP

01.09.03.2 prov. Pumpensumpf zum Sammeln von Regenwasser wahrend

prov. Pumpensumpf zum Sammeln von Regenwasser wahrend
der Umschlussarbeiten herstellen

2 St EP ... GP s
01.09.03.3 Pumpenstunden fir Regenwasser.
Pumpenstunden fir Regenwasser.
60 St EP ... GP
01.09.03.4 Vorhaltung einer Regenwasser-Tauchpumpe fiir die Bauz  eit

Vorhaltung einer Regenwasser-Tauchpumpe fur die Bauzeit
zur Entsorgung von Regenwasser unterhalb der
Ruckstauebene.

Pumpleistung min. ca. 150 m3/h/sm/WS

60 St EP . GP

01.09.03.5 Bagger, 1,0 m3 Tiefenl6ffel einschl. Bedienung und

Bagger, 1,0 m3 Tiefenloffel einschl. Bedienung und
Treibstoff zum Nachweis

1Std EP . GP

01.09.03.6 Radlader, 1,0 m3i. d. Schaufel, einschl. Bedienung und

Radlader, 1,0 m3i. d. Schaufel, einschl. Bedienung und
Treibstoff, sonst wie vor, zum Nachweis

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

01.09.03.7 Dokumentation

Pauschalpreis fur die Lieferung der Dokumentation, geman

Vorbemerkungen

1st EP oo GP

Summe Untertitel 01.09.03
Sonstiges, Netto:

Summe Titel 01.09

Grundleitungen, Netto:
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01.10 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 Titel Abbrucharbeiten

TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

1. DIN-Vorschriften und Sachkundennachweise
U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:

- Arbeitsstattenverordnung ArbStattV mit Arbeitsstéattenrichtlinie
ASR

- Unfallverhittungsvorschriften UVV

- Gerétesicherheitsgesetzt GSG

- Bundesabfallgesetz AbfG

- Abfallbestimmungsverordnung AbfBestV

- Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum AbfG (TA Abfall)
- ArbSchG und DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

- TRLV Vibrationen

- VDI-Richtlinie 6202 und VDI-Richtlinie 6210 Blatt 1

- LAGA-Merkblatt Entsorgung asbesthaltiger Abfélle vom
21.11.2002 (MBL NW S. 1331)

BGI 665 / DGUV Information 201-013 - Abbrucharbeiten (bisher
ZH 1/514)

Staubbelastigungen fur Nachbargrundstiicke, fiir das Ubrige
Schulungsgelande und o6ffentliche Verkehrsflachen sind
weitgehend zu vermeiden. Erforderlichenfalls sind die
Abbruchbereiche mit Wasser zu besprengen.

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften
der Berufsgenossenschaften, der Baubehdrden, insbesondere
samtliche Auflagen aus den Abbruchgenehmigungen sowie des
staatlichen Amtes fir Arbeitsschutz und insbesondere des
SiGeKo s (Inhalte des SiGePlanes) einzuhalten.

Fur die Beseitigung/Verwertung von geféhrlichen Abfallen sind
die Vorschriften der Verordnung zu den 88 40-45 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu beachten.

Nach AbschluR der Mal3nahme ist ein Nachweis tber Art und
Menge des Abbruchmaterials und dessen Verbleib vorzulegen.

Bau- und Abbruchabfalle sind, soweit diese getrennt anfallen,
jeweils getrennt zu halten, zu lagern, einzusammeln, zu
beférdern und einer Verwertung zuzufiihren. Bestimmte
Abfallfraktionen kbnnen gemeinsam erfasst werden, soweit sie
einer Vorbehandlungsanlage (z.B. einer Sortieranlage)
zugefihrt werden. Konkrete Anforderungen ergeben sich aus
der Gewerbeabfallverordnung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Insbesondere sind vom AN vor Leistungsbeginn folgen de
Sachkundennachweise dem AG vorzulegen:

- Transport und Entsorgung ab Baustelle zur Deponie kann
auch Uber einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb geman
8§52 KrW-/AbfG im Auftrag des ANs erfolgen. Das Zertifikat
Entsorgungsfachbetrieb gemaR 8§52 KrW-/AbfG des
Nachunternehmers ist vorzulegen.

- Ausbildungsnachweis erste Hilfe und Angabe der Ersthelfer
vor Ort

- der AN muss Uber eine mehrjahrige Erfahrung auf dem Gebiet
des Abbruchs baulicher Anlagen verfligen (8§63 BauO NVV
i.V.m. Ziffer 563.13 VV BauO NW)

- Glutenachweis nach RAL-GZ 509 Abbrucharbeiten

Hinweis zu Nachunternehmern:

Nachunternehmer sind nur zugelassen, wenn die fir die
BaumafRnahme durch den Hauptauftragnehmer
abgeschlossene Betriebs- / Umwelthaftpflichtversicherung
deren gesamten Leistungsumfang umfasst. Der Nachweis ist
spatestens eine Woche vor Baubeginn vorzulegen.

Eine Beauftragung von Nachunternehmer bedarf der
ausdriicklichen Zustimmung des Auftraggebers.

Eine Beauftragung von Nachunternehmern wird grundsatzlich
nur zugestimmt, wenn dieser hinsichtlich der tbernommen
Leistungen als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist.
Entsprechende Bescheinigungen sind dem AG vorzulegen.

Die Entsorgungsnachweise mit Angabe der
abfallrechtlichen Zuordnung (EAK Abfallschlissel) s ind zu
jeder Abschlagszahlung beizufiigen.

Weiterhin ist zu beachten, dass Anlagenteile, die Wasser
gefahrdende Stoffe enthalten oder mit Wasser gefaéhrdenden
Stoffen verunreinigt sind, z.B. Rohrleitungen, etc. vor Beginn der
Ruckbauarbeiten gem. 819 | des WHG fachgerecht zu
entleeren und ggf. zu reinigen sind. Ebenso sind bei diesen
Demontagearbeiten die Vorschriften der VAwS zu beachten und
umzusetzen.

3. Ausfiihrung

Die Abbrucharbeiten sind mit gro3ter Sorgfalt durchzufiihren.
Das statische Geflige darf hierbei zu keiner Zeit beeintrachtigt
werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Zeigen sich trotz sorgféltigem Abbruch Risse oder sonstige
Schaden an Bauteilen, so ist unverzuglich der Auftraggeber zu
benachrichtigen. Fir den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit
dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen,
Treppenhausern, Durchgéangen und Durchfahrten ist untersagt.
Ein Feuerldscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 oder
vergleichbar einsetzbar muss bei Arbeiten mit brennbaren
Gasen vorhanden sein.

Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (wie z.B. Wande,
Stltzen, Decken, Sockel, etc.) versteht sich einschlielich der
Begradigung der Abbruchstellen.

Das Trennen von Bewehrungseisen in allen Bauteilen,
maschinell und / oder von Hand, gehért zum Leistungsumfang
und ist einzukalkulieren.

Die Abfuhr der zu beseitigenden Materialien ist mit Beendigung
der Rickbauleistungen abzuschlieRRen.

Es ist darauf zu achten, dass keine Bauteile/Bauschutt in
freigelegte Kaminziige, Schéachte, etc. fallen. Offnungen sind,
soweit moglich mit Folie und Holzplatten abzudecken.

4. Hinweis

Der AN tragt die alleinige Verantwortung fur alle sich aus der
Nichtbeachtung dieser Vorschriften ergebenden Folgen,
Geldbuf3en, Ordnungsgelder sowie fur Personen- und
Sachschéaden.

- Ende TS Abbrucharbeiten -

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Zur Kalkulation der folgenden Positionen dienen zu den
Positionsbeschreibungen die dem Leistungsverzeichnis
beiliegende Fotozusammenstellung und die Planunterlagen.
Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der jeweiligen
EP-Preise erganzend zu den Positionsbeschreibungen
hinzuziehen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01.10.1

Die Lange der Entsorgungswege fiir die Entsorgung der
Abbruchmaterialien richtet sich nach den genauen Aufstellorten
der Container. Die Anordnung der Container auf dem
Grundstiick erfolgt nach dem Logistikkonzept des AN. Daher
sind die entsprechenden L&ngen der Entsorgungswege
eigenverantwortlich durch den AN auf der Grundlage des
beiliegenden Lageplanes zu ermitteln. Die Aufwendungen sind
in die jeweiligen EP-Preise einzurechnen.

- Ende Hinweis Kalkulationsgrundlage -

Terminplanung Abbrucharbeiten

Die Aufteilung der Abbrucharbeiten in die zwei Lose "Neubau
EG/UG" und "Sanierung Bestand EG" dient nur der Mdglichkeit
der getrennten Abbrechnung, hat jedoch nichts mit der zeitlichen
Abfolge der Arbeiten zu tun.

Die Abbrucharbeiten im Untergeschoss des Bestandes erfolgen
im Zuge der Rohbauarbeiten des Neubaues.

Die Durchbriiche im EG, sowie die Demontage und
Vermauerung der Fenster im EG erfolgen erst deutlich spater im
Zuge der Abbrucharbeiten im Bestand. Der dadurch entstehende
Mehraufwand fir erneute Anfahrten,

Baustelleneinrichtungen und erschwerte Entsorgungswege ist in
die EPs einzukalkulieren.

s. Bauzeitenplan

Demontage Fensterelement bis 3,0m?

Fensterelement, einfliigelig demontieren, laden, transportieren
und fachgerecht entsorgen, aus Kunststoff,

Elementgrof3e: ca. 1,70 x 1,80 m,

Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen und der
auR3enliegenden Fensterbank und des auRenliegenden
Sonnenschutzkastens..

Inkl. Herrichten der Offnung fiir das spétere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
samtlicher Abféalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.
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Ubertrag: .......ccoeveerveverenennn,

01.10.2 Demontage Keller-Fensterelement bis 0,6m?

Keller-Fensterelement, zweifliigelig demontieren, laden,
transportieren und fachgerecht entsorgen, bestehend aus
Fensterfligeln und Gitterfliigeln,

Elementgrofe: ca. 1,10 x 0,50 m,

Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen.
Inkl. Herrichten der Offnung fiir das spatere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
samtlicher Abfalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

.

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 127



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.10 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.3 Demontage Keller-AuRentir bis 2,0m?2

Keller-AuRBentur inkl. Rahmen/ Zarge, laden, transportieren und
fachgerecht entsorgen, aus Stahlblech,

Elementgrof3e: ca. 1,03 x 1,85 m,

Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen.

Inkl. Herrichten der Offnung fiir das spatere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
samtlicher Abfalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

Ubertrag: .......ccoeveerveverenennn,

1 Stk EP..........

01.10.4 Abbruch Mauerwerk-AuRenwand (Bristung), ca. 30 cm

Abbruch von gemauerten Bristungswanden, Aul3en verputzt
und Innen gefliest, Wanddicke bis ca. d = 30cm,
Brustungshohe von OKFB ca. 1,0m.

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten

Da nur Teilflachen der AuRenwand entfernt werden, sind die
jeweiligen Bereichen sauber im Ségeschnittverfahren zu
trennen. Die Trennschnitte sind in der folgenden Paosition zu
erfassen.

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebiihren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

0,6 md EP ...
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Nr.
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01.10.5

01.10.6

01.10.7

Abbruch Mauerwerk-AuRenwand (neuer Zugang EG), ca. 3 0cm

Abbruch von gemauerten AuRenwanden, Auen und Innen
verputzt, Wanddicke bis ca. d = 30cm,

In die AuRenwand wird ein Durchbruch fiir eine neue
Zugangstur gebrochen,
Abmessungen: BxH ca. 1,20 x 2,80 m

Abbruch von Hand/mit handgefuihrten Kleingeraten

Da nur Teilflachen der AulRenwand entfernt werden, sind die
jeweiligen Bereichen sauber im Sageschnittverfahren zu
trennen. Die Trennschnitte sind in der folgenden Position zu
erfassen.

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebiihren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1ms3 EP ...........

Abbruch Mauerwerk-Au3enwand (neuer Zugang UG), ca.  45cm

Abbruch von gemauerten AuRenwanden, Auf3en und Innen
verputzt, Wanddicke bis ca. d = 45cm,

In die AuRenwand wird ein Durchbruch fir eine neue
Zugangstur gebrochen,
Abmessungen: BxH ca. 1,20 x 2,00 m

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten

Da nur Teilflachen der AuRenwand entfernt werden, sind die
jeweiligen Bereichen sauber im Ségeschnittverfahren zu
trennen. Die Trennschnitte sind in der folgenden Paosition zu
erfassen.

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebiihren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1ms EP ..o

Schneiden Mauerwerkswande Auf3en, d = bis ca. 45cm

Schneiden von Mauerwerkswanden im Sageschnittverfahren,
Dicke der Wéande bis ca. 45cm, Wandaufbau gem. vorheriger
Positionsbeschreibung, inkl. Vorbohren, es darf nicht
Uberschnitten werden, Ecken mussen scharfkantig sein.

Je nach Wahl des Verfahrens: Auffangen des anfallenden Bohr-

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
S&ge- und Schleifabwassers und trennen von Schlamm und
Wasser, so dass nur schlammfreies Abwasser in die
Kanalisation gelangt und umweltgerechtes Entsorgen des
getrennten Schlammes.
Arbeitshohe bis zu ca. 2,80m ab OKFB
15m EP ... GP
01.10.8 Zulage Fertigteilsturz
Zulage Fertigteilsturz fur vor beschriebene
Wanddurchbrtche bis 120 cm Breite,
einschl. Erstellen von Auflagertaschen.
2 Stk EP ... GP

Summe Titel 01.10
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01.11 Titel Geristbauarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Gerlistbauarbeiten

1. Allgemeines:

Das GerUst ist seitens des AN nach den Anforderungen der
BauBG zu planen und anzubieten.

Anderen Gewerken hat der AN den Zugang uber das Gerust ins
Gebaude jederzeit zu gewahren.

2. Geltungsbereich und DIN-Normen

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18451
Geristarbeiten, sowie der DIN EN 12811-1 "Arbeitsgertste".
Die technische Ausflihrung ergibt sich aus der genannten ATV
wie aus den im Folgenden aufgefiihrten Regelwerken.
Dariiber hinaus sind mit Vorrang die Regeln des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu
beachten:

BGI 663 Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits- und
Schutzgeriisten

Dariiber hinaus zu beachtende technische Regeln:
Guteschutz: RAL-RG 637 Stahlgeristbau, Gitesicherung

Die aktuell geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind
zwingend einzuhalten.

3. Angaben zur Ausfiihrung

Der AN hat sich vor Arbeitsausfiihrung Uber die genaue Lage
von Hindernissen, wie Leitungen, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren.

Ebenso hat er sich Uber die Anfahrtswege, Anlieferung des
Materials, etc., vor Ort bzw. bei den entsprechenden Behérden
zu informieren.

Die allgemeine StraRenverkehrsordnung ist einzuhalten. Ewvtl.
SicherheitsmaRnahmen sind vor der Angebotserstellung zu
prufen.

Nachtraglich anfallende Kosten fiir solche Nebenleistungen
kénnen nicht bei dem Bauherren geltend gemacht werden.

Es wird ein tragféahiger Untergrund mit Unebenheiten im Bereich
von +/- 10 cm durch den AN hergestellt.

Es ist zu beriicksichtigen, dass ggf. angrenzende Béschungen
mit unterschiedliche Neigungen vorhanden sind und die
Standsicherheit bzw. Tragféhigkeit des Untergrundes fir die
Gerdiststellung zu Uberprifen ist.

Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausfiihrung und der Méglichkeit der Verankerung und
Abstiitzung sind dem AG (Bauleitung) unverziglich mitzuteilen.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben,
verpflichtet sich der AN vor Ausflhrung der Leistung, sich vor
Ort mit dem AG abzusprechen, um den Gerustaufbau nach den
Belangen der am Bau Beteiligten zu gewahrleisten.

Die Fassaden-, Raum- und Schutzgertiste sind zu
kennzeichnen mit dem Namen der aufstellenden Firma einschl.
ihrer Telefonnummer sowie des flachenbezogenen
Nutzungsgewichtes.

Eingange, Hauseingange und Einfahrten sind im vollen
Offnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerlstanlage
freizuhalten.

Unregelmalfigkeiten der vorh. Fassadenflache sind bei der
Aufstellung des Gerlistes zu berlicksichtigen.

Die technischen Mindestabstande zwischen Gertist und
Wandflachen sind gem. Ausschreibung und Angabe der
Bauleitung einzuhalten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben, erfolgt
die Gerlstverankerung nach den allgemeinen technischen
Regeln.

Im Zuge der Leistungserfillung ist es Aufgabe des AN, sich
fachkundig mit dem AG oder dessen Vertreter tber die
Geristverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen
abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wahlen, dass die
Verankerungstechnik und das Schlie3en der
Verankerungslocher auf den Schichtenaufbau des
Bauteilelementes abgestimmt ist.

Es sind keine Dauergeriistanker geplant.

Metallgeriste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Beim Abristen an der Fassade entstehende Beschadigungen,
insbesondere an Fensterbanken, Dachentwasserungen, etc.,
sind zu beseitigen und auf eigene Kosten auszubessern zu
lassen.

In jedem Fall sind die Beschadigungen der Bauleitung schriftlich
anzuzeigen.

4. Preisinhalte

Samtliche Materialien, Arbeiten und Maflinahmen, die fir die
ordnungsgemalle Ausfiihrung der Gertstarbeiten erforderlich
sind, sind einzukalkulieren.

Die Leistungen umfassen das Aufstellen, Vorhalten und den
Abbau des Gerlstes inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen
und Koordinationsleistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.1

MalRgebend sind die beigefugten Unterlagen, wie z. B.
Zeichnungen und das Leistungsverzeichnis inkl. der
Vorbemerkungen.

Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18451 gelten als Nebenleistung:
- Abstandsverlangerungen bis zu 35 cm Uber den Regelabstand
von der Fassade.

- Ende TS Geristbauarbeiten -

Fassadengerist Gruppe LK4/WQ09

Arbeits-/SchutzgerUst als langenorientiertes
Standgerist (Fassadengeriist) als Systemgertst DIN 4420 bzw.
DIN EN 12810 und DIN EN 12811,
Lastklasse: 4
Breitenklasse:W09
Nutzgewicht:3,00 KN/m2
Zweck: Dach- und Fassadenarbeiten (+ Rohbau)
Standflache: Erdreich, Verfullung
eben, normal belastbar, Aufstellung auf verfillter
Baugrube und innerhalb der Abgrabung
Hoéhen: Héhe im Bereich der Abgrabung: ~ 6,7 m
Hohe ab OK Gelénde: ~ 4,50 m
Hoéhe der obersten Gerlstlage < 1,5 m unter
Absturzkante
Abstand: ~ 50 cm (Wandaufbau ~ 28 cm)
(30cm Konsole ist gesondert erfafl3t)
verankern nach Wahl des AN.
Alle Gebaudeeingénge sind in voller Breite und mit einer
Durchgangshdhe ca. 2,10m freizuhalten.

Gebrauchsiiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Abgerechnet wird die Fassadenflache gem. VOB.

Hinweis:

Die Geruststellung erfolgt VOR Beginn der Arbeiten an der
Decke 0.KG bzw. EG und in 2-3 Hohenabschnitten.

Sofern keine Verankerungsmadglichkeiten gegeben sind, ist eine
rickseitige Abstltzung vorzunehmen.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.11.2

01.11.3

01.11.4

01.11.5

01.11.6

Gebrauchsiiberlassung LK4/W09 (nach Rohbau)

Gebrauchsiberlassung des vorstehend beschriebenen
Gerlistes, Uber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Quadratmeter x Woche.

2.712 m*Wo EP .........

Kragkonsole (30) wandseitig

Kragkonsole in vorstehend beschriebenem

Arbeits-und Schutzgerist, als wandseitige, 30 cm
(1-bohlige) Belagverbreiterung.

Gebrauchsiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

100 m EP..........

Gebrauchsuberlassung 30er-Konsole
Gebrauchsiberlassung des vorstehend beschriebenen

30er Konsole, tber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

1.200 m/Wo EP .........

Seitenschutz Fassadengeriist

Zusétzlicher Seitenschutz im vorstehend beschriebenem
Arbeits-und Schutzgerist, aus Systemteilen, Einbau bei einem
Abstand von mehr als 30cmzwischen Belag und Bauwerk.
Gebrauchsiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

100 m EP..........

Gebrauchsuberlassung Seitenschutz
Gebrauchsiberlassung des vorstehend beschriebenen

Seitenschutz, Uber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

1.200 m/Wo EP .........

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.11

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Gerilistbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.11.7

01.11.8

01.11.9

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Umankern

Verlegen (Aus- und Einbau) von eingebauten Verankerungen:
Im Zuge von Montagearbeiten werden Auswechslungen oder
Sonderanker fir zuvor beschriebene Fassadengeriste
notwendig.

Das Umankern erfolgt zeitversetzt zu den restlichen
Geristbauarbeiten.

Uberbriickung -5m

Uberbriickung, d.h. paarweiser Einbau von Tréagern in
vorstehend beschriebenem Gerist (LK4/W09) nach Wahl des
AN, Breite bis 5 m, einschl. Vorhaltung tber die

gesamte Standzeit.

1St EP oo

Rollgerist innen

Rollgeriist nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
sowie den Herstellersvorschriften fachgerecht aufbauen,
vorhalten und nach Abnahme der Leistungen wieder beseitigen.
Untergrund: Stb-Bodenplatte

Montagehohe: UK Decke = bis ca. 3,00m

Grundflache: ca. 3.6m2 (ca.0,6 x 6,0m)

Gebrauchstiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

1 Stk EP oo

Summe Titel 01.11

Gerlstbauarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.12

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12 Titel

01.12.1

01.12.2

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf besondere
Anweisung der ortlichen Bauleitung zur Anwendung /
Ausfiihrung.

Stundenlohnarbeiten durfen nur nach Genehmigung durch die
ortliche Bauleitung ausgefihrt werden.

Die Stundennachweise sind taglich in 3-facher Ausfertigung zur
Unterschrift vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim
Unterzeichner, die 2. Ausfertigung ist bei der Abrechnung
beizulegen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn die
Stundenzettel durch die Bauleitung des AG unterzeichnet
wurden.

- Ende Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten -

Stundenlohn Berufsgruppe IV - VI

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschléagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl|.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage

fir Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Berufsgruppe IV - VI.

20 h EP ............

Stundenlohn Baufacharbeiter, Berufsgruppe Il

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschléagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl|.,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
01 Gewerk Neubau EG/UG
01.12 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe III).

20 h EP . GP .

01.12.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter, Berufsgruppe | und Il

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschléagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl|.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fir Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Bauvorarbeiter (Berufsgruppe | und II).

20 h EP . GP

Summe Titel 01.12
Stundenlohnarbeiten, Netto: i,
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sverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
01
01.13

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Neubau EG/UG
Titel Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.13 Titel

01.13.1

01.13.2

Dokumentation

Dokumentation allgemein

Der Auftragnehmer liefert die erforderlichen Dokumentationen
der von Ihm ausgefiihrten Leistungen in Form von:

- Fachbauleiter- und Fachunternehmerbescheinigungen

- Errichter- und Ubereinstimmungserklarungen

- Einbau- und Montagebeschreibungen

- Mengenermittlungen und Aufmaf3pléne

- Werkplanungen /Montageplanungen im pdf- und dwg-Format
(FT-Treppen)

- Prufzeugnisse / Nachweise samtlicher Materialien und
Oberflachen/KorrosionsschutzmalRnahmen, etc.

- Zulassungsbescheinigungen

- sAmtliche statischen Nachweise

- Liefernachweise aller Dammstoffe mit Angabe der Dicke der
Dammestoffe und der Warmeleitgruppe

Erdarbeiten

- Vorlage samtlicher Wiegescheine fir zugefiihrtes Material
(das gilt auch fur Bettungssande)

- Entsorgungsnachweise samtlicher abgefahrener Baustoffe mit
Angabe der Deponie

- Nachweis Uber die Umweltvertraglichkeit der zugefuhrten
Baustoffe unter Beachtung des Bodengutachtens

- Erstellung eines Aufmaf3plans mit Eintragung der zugefiihrten
Baustoffe nach Art und Einbauort

- Dokumentation der Lastplattendruckversuche /
Tragféhigkeitsnachweise

Ubersichtlich geordnet und gebunden im DIN A4 Stand-Ordner
einschlieBlich Inhaltsverzeichnis in 3-facher Ausfiihrung auf
Papier sowie 3-fach auf einem Datentrager.

Spéatestens 3 Wochen vor Schlussabnahme ist die
Dokumentation vollstandig vorzulegen.

1 Psch
Revisionsunterlagen / Dokumentation Fundamenterder

Uber die erbrachten Arbeiten an der Blitzschutzanlage
gemaf den Vorbemerkungen erstellen.

1 Psch

Summe Titel 01.13

Dokumentation, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Summe Gewerk 01
Neubau EG/UG, Netto: oo
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)
01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.01 Titel

Baustelleneinrichtung

TS Technische Spezifikationen, Baustelleneinrichtung

1. MaRgebende technische Vorschriften

U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:

DIN 18451 Gerlste;

UVV Unfallverhitungsvorschriften der VBG ArbStéttV;

BG - Vorschriften;

VBG-Vorschriften

Fur Baustellen gelten auch die allgemeinen Vorschriften und die
Bestimmungen Uber die Errichtung und den Betrieb der
Arbeitsstatten (88 1 - 4 und 52 bis 55 ArbStattV).

2. Lagerflachen, Flachen fir die Baustelleneinricht ~ ung

Die Baustelle ist Uber die allgemeine Zufahrt zum Gelande von
der Bromberger Stral3e aus anzufahren. Die Baustelleneinrichtung
erfolgt auf der stid-westlichen Freiflache, vor dem Kiichenanbau.

Die allgemeine Zufahrt fur alle Fahrzeuge muss jedoch wahrend
der gesamten Bauzeit freigehalten werden.

Zur reibungslosen Durchfuhrung der Arbeiten ist auf der
Baustelle eine klare und angemessene Verteilung der
Freiflachen erforderlich.

Alle Materialbuden, Baustofflager, Arbeitsplatze, WC- und
Waschcontainer und Tagesunterkiinfte diirfen nur nach einem
von der Objektiiberwachung genehmigten Einrichtungsplan
errichtet werden.

Nicht genehmigte Belegungen sind auf Verlangen sofort und
ohne Entschadigung zu rdumen.

Bei befristeten Platzanweisungen hat die Objektliiberwachung
das Recht, falls es der Baufortschritt erfordert, R&umung zu
verlangen. Schlafunterkiinfte durfen auf dem Gelénde nicht
eingerichtet werden.

Die Zu- und Abfahrten sind in sauberem Zustand zu halten und
durfen nicht als Lagerplatz verwendet werden.

Zur Anlieferung, bzw. Entsorgung notwendige Sperrungen von
StraRen- und/oder Freiflachen sind min. 2 Tage vor der
Ausfiihrung der Bauleitung des AGs anzukiindigen.

3. Bauschutt und Abfélle
Bauschutt und alle sonstigen Abfélle durfen auf der Baustelle
weder gestapelt noch verfillt werden. Sie sind sofort nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
02.01

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Beendigung der jeweiligen Arbeit aus dem Geb&aude und von
dem Gelénde zu entfernen, siehe auch VOB Teil C, DIN 18299,
Punkt 4.1.11.

Wahrend der gesamten Bauzeit sind Schuttcontainer in
ausreichender Zahl aufzustellen und nach Erfordernis
abzufahren. Container mit brennbaren Abfallen miissen einen
hinreichenden Abstand zu Gebauden haben. Einzelheiten sind
mit der Bauleitung des AG jeweils abzustimmen.

4. Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung besteht aus An- und Abtransport,
Montage und Vorhaltung aller im weiteren beschriebenen
Baustelleneinrichtungsmaf3nahmen.

Samtliche gesetzlichen, baupolizeilichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind bei der Errichtung
und dem Abbau der Bautelleneinrichtung einzuhalten.

Samtliche Anschluss-, Genehmigungs- und sonstigen
Gebihren sind in den jeweiligen Positionen zu beriicksichtigen
soweit diese fur die Leistungserbringung erforderlich sind. Der
AN ist fur die termingerechte Einholung der Genehmigungen,
Stral3ensperren, etc. verantwortlich.

Die gesamte Baustelleneinrichtung ist wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach Fertigstellung der BaumaflRnahme auf
Abruf der Bauleitung zu beseitigen.

Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind in den Zustand wie vorgefunden wieder
herzustellen. Befestigungen jedweder Art, Einbauten etc. sind
Zu beseitigen, Schutt von Lager- und Arbeitsplatzen ist rest- und
ruckstandslos abzurdumen und abzufahren.

5. Baustelleneinrichtungsplan

Spatestens eine Woche vor Beginn der Baumalnahme ist
durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan, mit der
Darstellung séamtlicher Baustelleneinrichtungsflachen, im
offentlichen Stral3enraum und auf dem Baugrundstiick
angeordnet sind, mit der Darstellung der geplanten Zufahrten
zur Baustelle, zur Freigabe vorzulegen.

Dargestellt werden missen:

Standplatz fir Fahrzeuge, Krane (soweit erforderlich), sonstige
stationare Grol3gerate, Baracken, Wagen oder Bauten fir die
Bauflihrung, Belegschaft, Magazine, Flachen fir
Schuttcontainer und Container fir die Arbeitsvorbereitung, WC-
und Wasch-Container (soweit erforderlich), vorhandene Gullys,
Hydranten, Rettungswege, etc.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
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Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der zustdndigen Behérde,
soweit erforderlich, eigenverantwortlich abzustimmen.
Unbedingt zu beachten sind die erforderlichen
Schutzmaf3nahmen im Rahmen der Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaften, des SigeKo's und der
Baubehorden.

6. Baustrom-, Bauwasser

Der Baustrom- und Bauwasseranschlul® wird durch den AG
errichtet, vorgehalten und gewartet.

Der AG ubernimmt ebenfalls die Zahlung und die Kost  en
des Verbrauchs.

7. StralRen, Baustellenverkehr

Strafl3en und Baustelle sind von Schutt und Schmutz sauber zu
halten, bei Schnee- oder Eisglatte mit Sand 0.4. abzustreuen.
Eine tagliche Reinigung (StralRenkehrwagen oder
Besenreinigung) der offentlichen Stra3en wird erwartet und ist
Vertragsbestandteil.

Evtl. Beschadigungen sind nach Erfordernis auch wahrend des
Baubetriebes auszubessern und in den Angebotspreis mit
einzukalkulieren.

Der Baustellenverkehr (insbesondere Ein- und Ausfahrten)
muss, soweit er in der Obhut des ANs liegt, unter Beachtung
der Stral3enverkehrsvorschriften einwandfrei geregelt werden.

Fur die Sicherung an Zu- und Ausfahrten tber 6ffentliche
Flachen gelten die StralRenverkehrsordnung, die behdrdlichen
Auflagen, die UVV Bauarbeiten und die Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straen (RSA) - einschlief3lich
erforderliche Absperrungen sowie Betreiben und Instandhalten
der verkehrslenkenden und verkehrssichernden Mal3nahmen im
Bereich der Baustelle und der Baustellenausfahrt.

8. Bauldrm / Erschitterungen

Der AN hat dafir zu sorgen, dass alle Gerausche verhindert
werden, die vermeidbar sind.

Er muss ferner Vorkehrungen treffen, um die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche auf ein Mindestmal3 zu
beschranken. Es sind die Grenzwerte und Vorgaben der AVV
Baularm und des Bundesimmissonschutzgesetzes einzuhalten.

Es sind alle gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
In bewohnten Gebieten dirfen nur schallarme Kompressoren

(Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
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Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Wahl technologischer Vorgénge bleibt, wenn nicht anders
beschrieben, dem Auftragnehmer tberlassen. Dabei sind die
Arbeiten so auszufiihren, dass Beeintrachtigungen anderer
Arbeiten, Belastigungen durch Larm und Staub auf das
unvermeidbare MalR reduziert werden.

In Angrenzung an das Baugelénde befinden sich
Bestandsgebaude. Alle Arbeiten sind so auszufiihren, dass
keine Beschadigung durch Erschitterungen an den Gebauden
entstehen.

Zu beachten sind weiterhin, unter anderem, die behdrdlichen
Auflagen Uber den Einsatz von Geraten und Maschinen mit dem
Umweltzeichen "blauer Engel, weil larmarm", gemaf RAL ZU
53, sowie die 32. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG.

Hinweis:

Laute Musik ist auf der Baustelle untersagt! Samtli  che
Arbeiten sind mit gréRtmdoglicher Rucksicht auf die
Schdler, das Personal des AG und die Anwohner
durchzufihren.

9. Baustellensicherheit und Verkehrssicherung

Fur die durchzufihrende BaumafZnahme ist von einem durch
den Bauherrn gesondert beauftragten SiGe-Koordinator ein
SiGe-Plan gemal Baustellenverordnung erstellt worden. Zu den
Aufgaben des ANs im Rahmen der Vertragserfillung gehéren
das Einlesen in den Inhalt und das Umsetzten, bzw. Einhalten
des SiGe-Planes.

Diesem SiGe-Koordinator und seinen Mitarbeitern, die zum
Vertragsabschluss noch namentlich benannt werden, ist in allen
Fragen der Sicherheit, Ordnung und Unfallverhiitung Folge zu
leisten.

Die Beauftragung Dritter zur Durchfiihrung dieser Leistung
entbindet den AN nicht von seiner umfassenden
Eigenverantwortung in diesem Bereich.

Der AN hat die Sicherungsbelange auf und im Umfeld der
Baustelle zu koordinieren und zu Gberwachen.

Gegenilber dem AG ist dariiber hinaus, eine Fachkraft fur
Arbeitssicherheit und dessen Vertreter fir Sicherheitsfragen
und Unfallverhiitung zu benennen, eine entsprechende
Qualifikation zur Austbung dieser Verantwortung ist
nachzuweisen. Jeder Personalwechsel ist dem AG unverziglich
schriftlich anzuzeigen.

In diesem Zusammenhang obliegt dem AN fir die Dauer der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Bauzeit (bis zu der Fertigstellung seiner Leistung) die
Verantwortung fiir die Herstellung und Uberwachung aller
sicherheitstechnischen Mal3nahmen bzw. die Unfallverhiitung.
Er hat daher zur standigen Uberpriifung und Kontrolle der
Einhaltung der Sicherheit (z.B. der Schutzgeriiste,
Absturzsicherung) Personen zur Ausiibung dieser Leistung
abzurufen. Diese Kontrollen sind laufend durchzufihren und
gegeniber dem AG zu dokumentieren.
Der AN ist zur umfassenden Kooperation mit dem SiGeKo des
AG verpflichtet.
10. Vermessungspunkte
Die Erstellung und Einmessung der fir die Bauabwicklung
erforderlichen Schnurgeriste, Schnittpunkte und Sockel erfolgt
durch den AN.
Der AG Ubergibt dem AN 1 Hohenfestpunkt und 2 Achsen.
Diese sind vom AN zu sichern. In jedem Geschoss ist durch
den AN zusatzlich die Hohe in 1 m tber dem FFB verbindlich in
Form von dauerhaft ausgefuihrten Meterrissen festzulegen, die
bis zur Abnahme unverandert bestehen bleiben.
11. Arbeits- und Schutzgeriiste
Alle erforderlichen Gerustbauarbeiten, die zur Erstellung der
eigenen Leistung gem. der im folgenden beschriebenen
Positionen erforderlich sind, gehdren zur Leistung des AN.
Dazu gehdrt auch der Schutz von Passanten, Verkehr und
Personal soweit es zur Erfiillung der eigenen Leistung
erforderlich ist.
Ebenso sind Traggeruste der Bemessungsklasse B
Vertragsbestandteil.
Mengen sind vom AN eigenverantwortlich zu bestimmen.
Samtliche Befestigungen sind nur mit amtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln zu verankern.
12. Sicherungsmal3nahmen fiir Versorgungsleitungen
Vor Ausfiihrung der Bauarbeiten hat der AN sich Auskunft tiber
die genaue Lage der Leitungen im Baufeld zu verschaffen.
Der Auftragnehmer hat zudem daftir zu sorgen, dass
Hydranten-, Absperrschieber-, Entwasserungs- und sonstige
Abdeckungen frei und zugénglich gehalten werden. Im
Bedarfsfall sind die Einrichtungen gesondert zu kennzeichnen.
Die von den Betrieben und Verwaltungen (Trager offentlicher
Belange = TOB und privater Trager) zum Schutze ihrer
Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen
Bestimmungen sind zu beachten.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1

02.01.2

- Ende TS Baustelleneinrichtung -

Beweissicherung Bestandsgeb&aude

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine
Beweissicherung der bestehenden Gebaude vorzunehmen, an
denen saniert wird.

Dazu gehdren die Innen- und Auf3enwénde, das Dach,
Unterziige, Decken- und Bodenplatte sowie die Bodenbelage.
Die Untersuchung sollte den gesamten zu sanierenden Bereich,
sowie beidseitig einen Bereich von ca. 5m rechts und links
umfassen.

Die Beweissicherung soll als gemeinsame Begehung mit dem
AN und Vertretern des AGs durchgefiihrt werden.

Die Beweissicherung ist durch den AN mittels
Fotodokumentation oder anderer geeigneter anderer
Verfahren durchzufiihren.

Die Fotodokumentation ist dem AG als Kopie auf Papier und als
pdf-Dokument auf einem Datentrdger vor Beginn der
Erdarbeiten auszuhandigen.

1 Psch

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten von Baustelleneinrichtungen, die zur
Erstellung der eigenen Leistungen Uber die gesamte Bauzeit
des ANs notwendig sind,

sowie Raumen der Baustelle und Wiederherstellung des
Geléandes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit
folgenden, in den Angebotspreis einzurechnenden Leistungen
unter Berticksichtigung der ZVT und TS (Technische
Spezifikationen Baustelleneinrichtung).

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Maschinen obliegt dem
AN. Alle damit verbundenen Kosten sind in der Position
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Medienfreiheit wird bauseits sichergestellt.

Teil der Leistung ist:

- Raumgertiste oder sonstige Einriistungen des Gebaudes zur
Erstellung der eigenen Leistung oder Seitenschutzsysteme in

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.01

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verbindung mit der Erstellung der jeweiligen Decke gehdren zur
Leistung des AN.

Der AN hat die Einriistungen eigenverantwortlich zu planen.
Mengen sind eigenverantwortlich in dieser Position zu
kalkulieren.

- Traggeruste der Bemessungsklasse B, sowie alle
erforderlichen Hilfsabstiitzungen

- Liefern, Aufstellen und Herrichten der erforderlichen Lager-
und Arbeitsplatze, sowie Tagesunterkiinfte; ebenso gehort es
zur Leistung des ANs die Aufstellflachen fiir die nachfolgend
beschriebenen Container zu planen

- Geréte, wie z.B. Werkzeuge, Hebewerkzeuge, Bagger,
Container, samtliche Geratschaften zur Baumdillentsorgung,
Maschinen, Betriebsstoffe, Kies und Zementsilos,
Mischanlagen, Transport- und Hebemitteln, Kompressoren,
Abdeckungen, etc., sowie sonstige Betriebsmittel

- Falls erforderlich hat der AN in dieser Position alle Kosten zu
bertcksichtigen die durch Aufstellen, Vorhalten, Abbauen und
Betreiben von Baukranen, Kranfundamenten, Autokranen o.4.
entstehen, z.B. Sondergenehmigungen,
Transportgenehmigungen, Stralensperrungen, Herstellen von
Zufahrten zur Baugrubensohle, Kosten fir die Griindung von
Kranfundamenten (inkl. Statik etc.), Kosten fiir den Kranfiihrer.
Die Genehmigung von Kranen auf der Baustelle unter anderem
nach 8§15 LuftVG ist seitens des AN zu erwirken.

Alle Genehmigungen, die fiir das Uberschwenken von fremden
oder o6ffentlichen Flachen oder Gebéuden erforderlich sind, hat
der AN bei zu bringen.

Kranfundamente sind nach Beendigung der eigenen Leistung
zuriickzubauen, Gelandeflachen sind zu begradigen.

Bei der Planung der Schwenkbereiche sind die Abstande zu den
Bestandsgebauden zu beachten.

- Arbeitsplatzbeleuchtung

- Seitenschutz, Umwehrungen an bodentiefen Wandoéffnungen
und Absturzkanten wahrend des Rohbaus, soweit erforderlich

- Aufstellung von Verkehrsschildern nach Erfordernis im
offentlichen Stral3enraum, ggf. auch im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflachen

- Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen, auch
durch Vorhalten von Feuerléschern

- Je nach Witterung ist zur Qualitatssicherung der Rohbau
wahrend der Bauzeit in erforderlichem Umfang und zu den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

02.01.3

Material- und Einbauvorschriften der Hersteller zu heizen, zu
trocknen und/ oder zu liften

- Sicherheitsmaf3nahmen insbesondere der Verkehrswege
auf und vor dem Grundstlick, im Gebaude auf Zufahrten,
einschl. Sauberung

- Bautreppen, Uberdachungen und ggf. Behelfsbriicken (soweit
erforderlich)

- Notwendige Baustromunterverteilungen , Aussschreibung
der Hauptverteilung, siehe gesonderte Position

Die Anschlussleitungen zwischen dem Hauptverteiler und der
Unterverteilungen sind gegen Beschadigungen zu schitzen,
z.B. in Gruben verlegen oder mit Schutzmatten abdecken.

- Schutz der Fassaden des Bestandes gegen Beschadigungen,
die Wahl des Fassadenschutzes obliegt dem AN.

Vor Baubeginn hat der AN einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung durch den AG vorzulegen.

Die Anforderungen an den Baustelleneinrichtungsplan sind den
Vorbemerkungen zu entnehmen.

Vorhaltezeit: Bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung

1 Psch

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

Zur angebotenen Leistung gehort das Aufstellen, die Vorhaltung
und der Riickbau des Bauzaunes (Rickbau nach Fertigstellung
der Gesamtbaumalnahme Dezember 2019).

Eventuelle Anderungsarbeiten am Bauzaun gehéren wahrend
der Ausfiihrungszeit des AN zum Leistungsumfang des AN.

Die Gebrauchsiiberlassung ist in folgender Position anzubieten.

Der Bauzaun wird unterhalten, wobei standig fiir ein sauberes
Erscheinungsbild des Zaunes Sorge zu tragen ist.

Werbung seitens des ANSs ist auf der gesamten Baustelle
generell nur mit ausdriicklicher Genehmigung seitens des AG
gestattet, ansonsten wird Werbung untersagt.

Der Bauzaun ist, wo mdglich, fest mit den Bestandsgebauden zu
verbinden.

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen, StutzfliiRen
aus Beton einschl. samtlicher Verbindungen (doppelte
Schellen!), Kupplungen, etc. aufstellen, vorhalten und nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Abschluf3 der Bauarbeiten wieder abbauen.
Zaunhohe: 2,00 m, Aufteilung gemaf
Baustelleneinrichtungsplan.
Die Zaunelemente erhalten auf den Untergrund abgestimmte
Standelemente, die grundsétzlich mit Aushebesicherung oder
glw. auszufiihren sind.
Die Zaunelemente sind mittels fest geschraubter Schellen als
Hochsicherheitsbauzaunklemme miteinander verbunden, so
dass ein Entfernen der Zaunelemente ausschlief3lich mit
Werkzeug mdglich ist.
Der Bauzaun ist so auszufuihren, dass fur Kinder keine
Durchschlupfmdglichkeiten entstehen!
Mit der Vorhaltung sind die arbeitstégliche Offnung und
VerschlieBung der Toréffnungen mit Vorhdngeschléssern,
Ausrichtung und Standsicherheit des Bauzauns wahrend der
vertraglichen Ausfuhrungsfrist des Auftragnehmers
sicherzustellen.
Tor6ffnungen sind mit einer Toroberkante Uber
Gelandeoberflache von mindestens 2.0 m und einer lichte Breite
von mindestens ca. 4,0 m auszufiihren, sie sind mit einer
abschlieBbaren Kette und schwerem Vorhangeschloss zu
sichern, Tore sind aus Sicherheitszaunelementen mit RollfiRen
aus der Produktserie des Zaunherstellers, aushebesicher in
angrenzende Bauzaunelemente einzuhangen.
Der Bauleitung sind 6 Schlussel fir das Vorhangeschloss zu
Ubergeben.
Es ist mindestens 1 Tor einzubauen.
Turéffnungen sind mit einer Breite von ca. 1,0m auszufiihren
und erhalten ebenfalls Rollfi3e. Der Verschlufl3 erfolgt wie zuvor
beschrieben. Es ist mindestens 1 Tire vorzusehen.
Firmenbeschilderungen an den Zaunelementen sind nicht
zuléssig.
Am Bauzaun sind in ausreichender Zahl Schilder anzubringen,
die auf das Verbot unbefugten Betretens der Baustelle
hinweisen.
Vorhaltezeit: 1 Woche
33m EP ... GP o
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
02.01

Lv

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.4

02.01.5

02.01.6

02.01.7

Gebrauchsiiberlassung Bauzaun
Gebrauchsiberlassung fir den Bauzaun fir Nachfolgegewerke.

Verlangerung der Vorhaltezeit: 28 Wochen
Abrechnung m/Woche

924 mWo EP.........

Bau-Einzeltoilette mit Waschgelegenheit

Bau-Einzeltoilette (mobile Chemietoilette), mit Hand-
waschbecken und flieRend Wasser (Wassertank), 1 St. bei bis
zu 10 Personen (s. ArbStattV § 6 Abs. 2 und Anhang Punkt 4.1
und ASR)

fur Eigen- und Nachfolgegewerke,

aufstellen und beseitigen, einschl. Vor-/Unterhaltung bis 4
Wochen (Grundeinsatzzeit), d.h. Reinigung mind. 1x
wdchentlich, einschl. Innenreinigung, Entleerung, Bestiickung
mit Chemikalien, Wasser und mind. 4 Rollen Toilettenpapier.

1St EP ...

Bau-Einzeltoilette vorhalten (Uberstand)

Bau-Einzeltoilette vor-/unterhalten wie vorstehend beschrieben,
Uber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Stiick x Woche.

25 St/Wo EP ..........

Staubschutzwand

Staubschutzwand mit Holzwerkstoffplatten (d=min. 15 mm)
einseitig beplankt herstellen und wieder abraumen;

inkl. notwendiger UK fiir die Wande;

Ubergange an die umfassende vorhandene Baukonstruktion
sowie samtliche PlattenstoR3e sind dauerhaft staubdicht
abzukleben;

Nutzung auch durch Nachfolgegewerke;

inkl. Ausbesserung, Reparatur falls erforderlich;

inkl. fach- und sachgerechter Entsorgung;

Montage und Demontage ohne Zerstdrung des Bestandes.

Breite 18,50 m, Hohe bis UK AHD 3,45 m

Einbauort: EG Speisesaal

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
02.01

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.8

02.01.9

Bestandsfenster- und Tiren schitzen

vorhandene Fester, Turen, Schiebettren und Durchreichen
allseitig schitzen (auf3en, innen, Leibung) mit
Holzwerkstoffplatten (d=min. 15 mm) und wieder abraumen;
inkl. notwendiger UK;

Ubergange an die umfassende vorhandene Baukonstruktion
sowie samtliche Plattensto3e sind dauerhaft staubdicht
abzukleben;

Nutzung auch durch Nachfolgegewerke;

inkl. Ausbesserung, Reparatur falls erforderlich;

inkl. fach- und sachgerechter Entsorgung;

Witterungsschutz Fenster- Turéffnungen

Offungen in AuRenwénden behelfsmaRig schlielen, als
Witterungs- und Staubschutz, mittels Holzunterkonstruktion mit
PE-Folienbespannung. Die Konstruktion ist auf Anweisung der
Bauleitung kurz vor Einbau der Fenster und Turen bzw. der
Vermauerung wieder zu demontieren und zu entsorgen.
Foliendicke: min. 0,5mm

Vorhaltedauer: ca. 4 Wochen

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Summe Titel 02.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierun g KG 300

TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

1. DIN-Vorschriften und Sachkundennachweise
U. a. wird auf folgende Regeln und Bestimmungen besonders
hingewiesen:

- Arbeitsstattenverordnung ArbStattV mit Arbeitsstéattenrichtlinie
ASR

- Unfallverhittungsvorschriften UVV

- Geréatesicherheitsgesetzt GSG

- Bundesabfallgesetz AbfG

- Abfallbestimmungsverordnung AbfBestV

- Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum AbfG (TA Abfall)
- ArbSchG und DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

- TRLV Vibrationen

- VDI-Richtlinie 6202 und VDI-Richtlinie 6210 Blatt 1

- LAGA-Merkblatt Entsorgung asbesthaltiger Abfélle vom
21.11.2002 (MBL NW S. 1331)

BGI 665 / DGUV Information 201-013 - Abbrucharbeiten (bisher
ZH 1/514)

Staubbelastigungen fur Nachbargrundstiicke, fur das tbrige
Schulungsgeléande und éffentliche Verkehrsflachen sind
weitgehend zu vermeiden. Erforderlichenfalls sind die
Abbruchbereiche mit Wasser zu besprengen.

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften
der Berufsgenossenschaften, der Baubehdrden, insbesondere
samtliche Auflagen aus den Abbruchgenehmigungen sowie des
staatlichen Amtes fir Arbeitsschutz und insbesondere des
SiGeKo s (Inhalte des SiGePlanes) einzuhalten.

Fur die Beseitigung/Verwertung von geféahrlichen Abfallen sind
die Vorschriften der Verordnung zu den 88 40-45 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu beachten.

Nach Abschluf3 der MaRnahme ist ein Nachweis tiber Art und
Menge des Abbruchmaterials und dessen Verbleib vorzulegen.

Bau- und Abbruchabfalle sind, soweit diese getrennt anfallen,
jeweils getrennt zu halten, zu lagern, einzusammeln, zu
beférdern und einer Verwertung zuzufihren. Bestimmte
Abfallfraktionen kdnnen gemeinsam erfasst werden, soweit sie
einer Vorbehandlungsanlage (z.B. einer Sortieranlage)
zugefihrt werden. Konkrete Anforderungen ergeben sich aus
der Gewerbeabfallverordnung.

Insbesondere sind vom AN vor Leistungsbeginn folgen de

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG

TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

Sachkundennachweise dem AG vorzulegen:

- Transport und Entsorgung ab Baustelle zur Deponie kann
auch Uber einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb geman
852 KrW-/AbfG im Auftrag des ANs erfolgen. Das Zertifikat
Entsorgungsfachbetrieb gemaRr 8§52 KrW-/AbfG des
Nachunternehmers ist vorzulegen.

- Ausbildungsnachweis erste Hilfe und Angabe der Ersthelfer
vor Ort

- der AN muss Uber eine mehrjahrige Erfahrung auf dem Gebiet
des Abbruchs baulicher Anlagen verfligen (8§63 BauO NVV
i.V.m. Ziffer 563.13 VV BauO NW)

- Gutenachweis nach RAL-GZ 509 Abbrucharbeiten

Hinweis zu Nachunternehmern:

Nachunternehmer sind nur zugelassen, wenn die fir die
Baumafinahme durch den Hauptauftragnehmer
abgeschlossene Betriebs- / Umwelthaftpflichtversicherung
deren gesamten Leistungsumfang umfasst. Der Nachweis ist
spéatestens eine Woche vor Baubeginn vorzulegen.

Eine Beauftragung von Nachunternehmer bedarf der
ausdricklichen Zustimmung des Auftraggebers.

Eine Beauftragung von Nachunternehmern wird grundsétzlich
nur zugestimmt, wenn dieser hinsichtlich der ibernommen
Leistungen als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist.
Entsprechende Bescheinigungen sind dem AG vorzulegen.

Die Entsorgungsnachweise mit Angabe der
abfallrechtlichen Zuordnung (EAK Abfallschlissel) s ind zu
jeder Abschlagszahlung beizufiigen.

Weiterhin ist zu beachten, dass Anlagenteile, die Wasser
gefahrdende Stoffe enthalten oder mit Wasser geféahrdenden
Stoffen verunreinigt sind, z.B. Rohrleitungen, etc. vor Beginn der
Ruckbauarbeiten gem. 819 | des WHG fachgerecht zu
entleeren und ggf. zu reinigen sind. Ebenso sind bei diesen
Demontagearbeiten die Vorschriften der VAwS zu beachten und
umzusetzen.

3. Ausfuhrung

Die Abbrucharbeiten sind mit gro3ter Sorgfalt durchzufiihren.
Das statische Gefiige darf hierbei zu keiner Zeit beeintrachtigt
werden.

Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse oder sonstige
Schéden an Bauteilen, so ist unverzuglich der Auftraggeber zu
benachrichtigen. Fir den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit
dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG

TS - Technische Spezifikationen, Abbrucharbeiten

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen,
Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist untersagt.
Ein Feuerldscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 oder
vergleichbar einsetzbar muss bei Arbeiten mit brennbaren
Gasen vorhanden sein.

Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (wie z.B. Wande,
Stitzen, Decken, Sockel, etc.) versteht sich einschlie3lich der
Begradigung der Abbruchstellen.

Das Trennen von Bewehrungseisen in allen Bauteilen,
maschinell und / oder von Hand, gehort zum Leistungsumfang
und ist einzukalkulieren.

Die Abfuhr der zu beseitigenden Materialien ist mit Beendigung
der Rickbauleistungen abzuschlie3en.

Es ist darauf zu achten, dass keine Bauteile/Bauschutt in
freigelegte Kaminziige, Schéachte, etc. fallen. Offnungen sind,
soweit moglich mit Folie und Holzplatten abzudecken.

4. Hinweis

Der AN tragt die alleinige Verantwortung fiir alle sich aus der
Nichtbeachtung dieser Vorschriften ergebenden Folgen,
GeldbuRRen, Ordnungsgelder sowie fir Personen- und
Sachschaden.

- Ende TS Abbrucharbeiten -

Terminplanung Abbrucharbeiten

Die Aufteilung der Abbrucharbeiten in die zwei
Lose "Neubau EG/UG" und "Sanierung Bestand
EG" dient nur der Mdglichkeit der getrennten
Abbrechnung, hat jedoch nichts mit der zeitlichen
Abfolge der Arbeiten zu tun.

Die Abbrucharbeiten im Untergeschoss des
Bestandes erfolgen im Zuge der Rohbauarbeiten
des Neubaues.

Die Durchbriiche im EG, sowie die Demontage
und Vermauerung der Fenster im EG erfolgen
erst deutlich spéter im Zuge der Abbrucharbeiten
im Bestand. Der dadurch entstehende
Mehraufwand fur erneute Anfahrten,
Baustelleneinrichtungen und erschwerte

an':nrglmg':wngn istin_ die EPs einzukalkulieren
s. Bauzeitenplan
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Zur Kalkulation der folgenden Positionen dienen
zu den Positionsbeschreibungen die dem
Leistungsverzeichnis beiliegende
Fotozusammenstellung, das Sanierungs- und
Entsorgungskonzept (HINZ Ingenieure) und die
Planunterlagen.

Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der
jeweiligen EP-Preise erganzend zu den
Positionsbeschreibungen hinzuziehen.

Die Lange der Entsorgungswege fir die
Entsorgung der Abbruchmaterialien richtet sich
nach den genauen Aufstellorten der Container.
Die Anordnung der Container auf dem
Grundstiick erfolgt nach dem Logistikkonzept
des AN. Daher sind die entsprechenden Langen
der Entsorgungswege eigenverantwortlich durch
den AN auf der Grundlage des beiliegenden
Lageplanes zu ermitteln. Die Aufwendungen
sind in die jeweiligen EP-Preise einzurechnen.

- Ende Hinweis Kalkulationsgrundlage -
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02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01 Untertitel Demontage Fenster und Tlren

02.02.01.1 Demontage Fensterelement bis 2,0m?2

Fensterelement, einfliigelig demontieren, laden, transportieren
und fachgerecht entsorgen, aus Kunststoff,
Elementgrolie: 1Stk ca. 1,04 x 1,80 m,

1Stk ca. 0,885 x 1,15 m,
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen und der
auBRenliegenden Fensterbank und des auRenliegenden
Sonnenschutzkastens..
Inkl. Herrichten der Offnung fiir das spatere Vermauern.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
samtlicher Abfalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

02.02.01.2 Demontage Fensterelement bis 3,0m?2

Fensterelement, einfliigelig demontieren, laden, transportieren
und fachgerecht entsorgen, aus Kunststoff,

Elementgrolie: 1Stk ca. 1,70 x 1,80 m,

Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen und der
aul3enliegenden Fensterbank und des auf3enliegenden
Sonnenschutzkastens..

Inkl. Herrichten der Offnung fiir den Einbau eines neuen
Fensters.

Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
samtlicher Abfalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.

1 Stk EP oo GP i,

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
02.02.01.3 Demontage Eingangstiir bis 3,5m?
Hausturelement, einfliigelig mit festverglastem Oberlicht,
demontieren, laden, transportieren und fachgerecht entsorgen,
aus Kunststoff,
Elementgrofe: 1Stk ca. 1,26 x 2,80 m,
Inkl. Befestigungsmittel, Abdichtungen, Versiegelungen etc.
Inkl. Herrichten der Offnung fur das spéatere Vermauern und
Einbau des neuen Fensters.
Leistung inkl. Transport und Deponiekosten. Die Entsorgung
samtlicher Abféalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen
Deklarations-, Nachweis- und Dokumentationspflicht zu
erfolgen.
1 Stk EP ... GP
02.02.01.4 Demontage Holztirblatt 1-flg.
Aushéngen von vorhandenen 1-flg. Turblattern aus Holz inkl.
Turgummis sowie fachgerecht unter Beriicksichtigung der
Umweltauflagen entsorgen
RBM:
Breite ca. 0,76-1,01m
Hohe ca. 2,01m
3 Stk EP ... GP e
02.02.01.5 Demontage Stahltiirblatt 1-flg.
wie zuvor beschrieben jedoch aus Stahl
2 Stk EP ... GP s
02.02.01.6 Demontage Stahlzarge
Ausbau von vorh. Stahlzargen und fachgerechter Entsorgung
unter Berlcksichtigung der Umweltauflagen
RBM:
Breite ca. 0,76-1,01m
Hoéhe ca. 2,01m
7 Stk EP ...l GP
02.02.01.7 Demontage Holzzarge 1-flg.
wie zuvor beschrieben jedoch aus Holz
3 Stk EP ...l GP

Summe Untertitel 02.02.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02 Untertitel Abbruch mit Schadstoffbelas  tung (KMF/PAK/Polystyrol)

02.02.02.1

02.02.02.2

02.02.02.3

Hinweis Abbruch Schadstoffe
Hinweis Abbruch Schadstoffe

In den nachfolgenden Positionen werden Bauprodukte in
Verbindung mit kuenstlichen Mineralfasern abgebrochen. Die
TRGS 521 ist bei der Demontage zu beruecksichtigen.
Soweit in den Positionen nicht anderes beschrieben, ist die
Verpackung, Reinigung, Containergestellung und die
Entsorgungskosten der Abfallstoffe in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Schadstoffabbruch - Sanierungsbereich KMF

Aufbau, Vorhaltung und Abbau eines Sanierungsbereiches nach
TRGS 521 fuer die Sanierung von kuenstlichen
Mineralfaserprodukten mit dem Index K2. Schutzmassnahmen
nach TRGS 521 Expositionskategorie 2. An der Zugangsstelle
zum Sanierungsbereich ist mindestens eine
Einkammerschleuse fuer Personal- und Materialausschleusung
vorzusehen. Bemessung der Schleuse nach den
auszuschleusenden Gegenstaenden. Oeffnungen zu
benachbarten Bereich sind abzuschotten.

Im Sanierungsbereich ist eine mindestens 5-facher Luftwechsel
herzustellen. Abluftreinigung ueber Filteranlagen. Massen und
Flaechen sind den Grundrissplaenen zu entnehmen. Nach
Abschluss der Sanierung und Abnahme durch die Bauleitung
sind die Schutzmassnahmen restlos abzubauen und zu
entfernen.

1 Stk EP ...

Schadstoffabbruch - aufgelegte Dammung AHD (KMF)

Demontage der Dammstoffauflage auf der GK-AHD aus
kuenstlichen Mineralfasermatten als K2 Stoff, Dicke bis 100mm
Einbauhoehe 3,00 - 3,50m.

Die Mineralfasermatten sind im Sanierungsbereich in
Foliensaecke zu verpacken und auszuschleusen.

Die AHD ist zu reinigen. Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

110 m2 EP ..o

Schadstoffabbruch - Polystyrol DAmmung Dachaufstieg

Einfassung Dachaufstieg aus Polystyrol wie zuvor beschrieben
demontieren und entsorgen

5m? EP ..ccccco.

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.02

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02.4

Reinigung Sanierungshereich KMF

Reinigen aller Wand-, Decken- und Bodenflaechen im
gesamten Sanierungsbereich.

Die Flaechen bestehen u.a. aus:
- Putz

- Beton

- Estrich

- Fliesen

- Mauerflaechen

- Metallkonstruktionen

- Glasflaechen

- Elektroinstallationen

- Heizungsleitungen

Reinigung als:

- Trockenreinigung durch Absaugen

- Ausblasen und Absaugen

- Nassreinigung durch Wischen (wenn zulaessig!)

Die Arbeitsschritte sind bei dem Begriff der Reinigung

zu kalkulieren. Der AN hat die entsprechende
Reinigungsmethode eigenverantwortlich so auszuwaehlen,
dass das Ziel einer vollstaendigen Dekontamination

erreicht wird. Gegebenfalls sind einige Reinigungsschritte zu
Lasten des AN mehrfach zu wiederholen. Nach der Reinigung
darf auf keiner Oberflaeche loser Schmutz optisch zu erkennen
sein (Wischprobe). Erforderliche Hilfsmittel, Geraete und
Maschinen sind einzukalkulieren.

Reinigungsarbeiten an elektrischen Anlagen duerfen

nur in Abstimmung mit der zustaendigen Abteilung des AG
und von sachkundigen bzw. unterwiesenen Personen
ausgefuehrt werden, da Teile der Stromversorgung nicht
freigeschaltet werden koennen. Die Arbeitstechniken und
Werkzeuge sind entsprechend zu waehlen. Saemtliche
elektrische Leitungen und Geraete duerfen nicht beschaedigt
werden. Weiter ist zu beachten, dass Teile der zu reinigenden
Bereiche schwer zugaenglich sind (z.B. Oberseite von
Waenden, Deckenbereiche, Durchbrueche, Ritzen, Spalten,
etc.). Dies ist mit einzukalkulieren. Die Reinigung ist im
gesamten Sanierungsbereich durchzufuehren und erfolgt z. T.
vor Beginn der Sanierungsmassnahme, waehrend und im
Anschluss an die Sanierungsarbeiten und Wiederherstellung.

Installationen sind in den Flaechenpreis der Wand- und
Bodenflaechen einzukalkulieren. Abgerechnet werden die
Grundflaeche / Bodenflaechen des Sanierungsbereiches.

110 m2 EP ...

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe Untertitel 02.02.02
Abbruch mit Schadstoffbelastung (KMF/PAK/Polystyrol ), Netto: o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03 Untertitel Abbruch mit Schadstoffbelas  tung (Asbest)

02.02.03.1

02.02.03.2

02.02.03.3

Verpacken und Entsorgen Kamin aus Asbestzement

Verpacken und Entsorgen des bereits demontierten Kamins aus
Asbestzement unter Berlicksichtigung der Vorgaben der TRGS
519/2.

Verpacken des anfallenden Abfalls in staubdichte Behéltnisse
(z.B. BigBags) gemal Vorgabe der Entsorgungsstelle und
fachgerechte Entsorgung.

Der Kamin befindet sich auf dem Dachboden oberhalb der
Kiche, der Zugang erfolgt Uber eine Dachluke im Flurbereich.

0,3t EP ...

Kennzeichnung

Lieferung und Befestigung von Kennzeichen fuer asbesthaltige
Baustoffe.
- Achtung dieses Bauteil enthalt Asbest. -

Feinreinigung Sanierungsbereich Ashest

Feinreinigungdes Arbeitsbereiches gem. Vorgaben der TRGS
519/2.

Feinreinigen der gesamten Dachkonstruktion, bestehend aus
Tragbalken und Holzschalung sowie Heizungsleitungen,
Elektroinstallationen und Liftungsleitungen.

Reinigung als:

- Trockenreinigung durch Absaugen

- Ausblasen und Absaugen

- Nassreinigung durch Wischen (wenn zulaessig!)

Die Arbeitsschritte sind bei dem Begriff der Reinigung

zu kalkulieren. Der AN hat die entsprechende
Reinigungsmethode eigenverantwortlich so auszuwaehlen,
dass das Ziel einer vollstaendigen Dekontamination

erreicht wird. Gegebenfalls sind einige Reinigungsschritte zu
Lasten des AN mehrfach zu wiederholen. Nach der Reinigung
darf auf keiner Oberflaeche loser Schmutz optisch zu erkennen
sein (Wischprobe). Erforderliche Hilfsmittel, Geraete und
Maschinen sind einzukalkulieren.

Reinigungsarbeiten an elektrischen Anlagen duerfen

nur in Abstimmung mit der zustaendigen Abteilung des AG
und von sachkundigen bzw. unterwiesenen Personen
ausgefuehrt werden, da Teile der Stromversorgung nicht
freigeschaltet werden koennen. Die Arbeitstechniken und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Werkzeuge sind entsprechend zu waehlen. Saemtliche
elektrische Leitungen und Geraete duerfen nicht beschaedigt
werden. Weiter ist zu beachten, dass Teile der zu reinigenden
Bereiche schwer zugaenglich sind (z.B. Oberseite von
Waenden, Deckenbereiche, Durchbrueche, Ritzen, Spalten,
etc.). Dies ist mit einzukalkulieren. Die Reinigung ist im
gesamten Sanierungsbereich durchzufuehren und erfolgt z. T.
vor Beginn der Sanierungsmassnahme, waehrend und im
Anschluss an die Sanierungsarbeiten und Wiederherstellung.

Installationen sind in den Flaechenpreis der Dach- und
Bodenflaechen einzukalkulieren. Abgerechnet werden die
Grundflaeche / Bodenflaechen des Sanierungsbereiches.

110 m? EP oo GP i,

Summe Untertitel 02.02.03
Abbruch mit Schadstoffbelastung (Asbest), Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 161



Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.04 Untertitel Abbruch Wand-, Boden-, Deck enbekleidung

02.02.04.1 Abbruch Wandbekleidung - Rammschutz Holz

Rammschutz aus Holz, Oberflache lackiert inkl. aller
Befestigungen und Unterkonstruktionen demontieren und
fachgerecht entsorgen unter Berticksichtigung der
Umweltauflagen.

Abmessungen:

Hohe: ca. 20cm

Einbauhothe: ca. 1,00m Uber OKFF

Ort: Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Kiiche

8m EP ............

02.02.04.2 Abbruch Wandbekleidung - Handlauf Holz

Handlauf aus Holz, Oberflache lackiert inkl. aller Wandhalter
demontieren und fachgerecht entsorgen unter Beriicksichtigung
der Umweltauflagen.

Ort: Bestand Treppenaufgang

02.02.04.3 Abbruch Wandbekleidung - Fliesen

Wandverkleidung aus Fliesen inkl. Dinnbett demontieren und
fachgerecht entsorgen unter Berticksichtigung der
Umweltauflagen.

Sockelfliesen und Fliesen an Leinungen sind in den Preis
einzukalkulieren.

Dicke Fliesen inkl. Dinnbett bis 2,0cm

Formate: 15 x 15cm, 20 x 20cm

100 m? EP ...

02.02.04.4 Abbruch Wandbekleidung - Fliesen Kleinstflachen

Wandverkleidung aus Fliesen demontieren wie zuvor
beschrieben jedoch in Kleinstflachen im Bereich von
Waschbecken.

Abmessungen:
ca. 1,70 x 2,10m = 3,60m?2

Ort: Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Kiiche

1 Stk EP ...........

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.02

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.04.5

02.02.04.6

02.02.04.7

02.02.04.8

Abbruch Wandbekleidung - Eckschutz Edelstahl

Eckschutz aus Edelstahlwinkel inkl. aller Befestigungen und
Unterkonstruktionen demontieren und fachgerecht entsorgen
unter Berlcksichtigung der Umweltauflagen.

Ort: AuRRenecken Wandfliesen

12m EP ...........

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Abbruch Wandbekleidungen - Verkastungen TGA 2-seitig 0,50 x 0,70m

2-seitige Verkastung fur Installationen (Elektro, Haustechnik,
etc.) aus Gipskarton bzw. Streckmetall und Putz inkl. Fliesen
und Anstrich sowie Unterkonstruktion und aller Befestigungen
demontieren und fachgerecht entsorgen unter Beriicksichtigung
der Umweltauflagen.

MaRe:

Tiefe ca. - 0,50m

Breite ca.- 0,70m

Hoéhe: im Mittel 3,00m

Abbruch Wandbekleidungen - Dehnfuge

Dehnfuge aus Dauerelastischem Fllstoff demontieren und
fachgerecht entsorgen unter Berlicksichtigung der
Umweltauflagen.

Male:

Breite ca. - 2 bis 3 cm

Ort: Ubergange Kiiche/ Lager und Aufenthalt

10 m EP ............

Abbruch Deckenbekleidung - glatte Gipskartondecke

Demontage der vorh. abgehéngten Decke

bestehend aus Gipskarton-Platten; einschl. Unterkonstruktion
(Schienensystem) und Abhangung aus Holz an
Holzdachtragwerk,

fachgerecht unter Berticksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.

Abhanghdhe 40,0 - 90,0cm

Einbauhdhe: UK auf ca. 3,00

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
02.02.04.9 Abbruch Deckenbekleidung - Holzpaneeldecke
Demontage der vorh. abgehéangten Decke
bestehend aus Holzpaneelen; einschl. Unterkonstruktion
und Abhangung, fachgerecht unter Bertcksichtigung der
Umweltauflagen demontieren und entsorgen.
Abhanghdhe 40,0 - 90,0cm
Einbauhthe ca. 3,50 - 4,15m
Ort: Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Kiiche
10 m2 EP ... GP
02.02.04.10 Abbruch Deckenbekleidungen - Verkastungen TGA 2-seit  ig 0,50 x 0,70m
2-seitige Verkastung fur Installationen (Elektro, Haustechnik,
etc.) aus Gipskarton bzw. Streckmetall und Putz inkl. Fliesen
und Anstrich sowie Unterkonstruktion und aller Befestigungen
demontieren und fachgerecht entsorgen unter Beriicksichtigung
der Umweltauflagen.
MaRe:
Tiefe ca. - 0,50m
Breite ca.- 0,70m
Hohe: im Mittel bis 3,00m
35m EP ...l GP
02.02.04.11 Abbruch Bodenbelage - weich - PVC
Vorhandenen Bodenbelag aus PVC rickstandsfrei (einschl.
Klebeschicht) entfernen und fachgerecht unter Beriicksichtigung
der Umweltauflagen entsorgen.
Ort: Bestand Aufenthalt/ Neu Kalte Kiiche
10 m2 EP ...l GP
02.02.04.12 Abbruch Bodenbelage - weich - Sockelleisten PVC
Vorhandene Sockelleisten aus PVC fachgerecht demontieren
und unter Berlicksichtigung der Umweltauflagen entsorgen.
13 m EP ...l GP
02.02.04.13 Abbruch Bodenbelage - hart - Fliesen, Estrich, Schitt  ung (9cm)
Demontage des gesamten Bodenaufbaus
bestehend aus Fliesen,Format 10 x10 cm bis 20 x 20 cm,
einschl. Mdrtelbett/ Fliesenkleber und Unterboden aus Estrich
und Schiittung, ges. Bodenaufbau d=9 cm,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
fachgerecht unter Berticksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.
Einzelh6hen: Fliesen: ca. 1,50 cm
Estrich: ca. 5,50 cm
Schittung: ca. 2,00 cm
57 m2 EP ... GP s
02.02.04.14 Abbruch Bodenbelége - hart - Fliesen, Estrich (7cm)
Demontage des gesamten Bodenaufbaus
bestehend aus Fliesen,Format 10 x10 cm bis 20 x 20 cm,
ges. Bodenaufbau d=7 cm,
fachgerecht unter Berticksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.
Einzelh6hen: Fliesen: ca. 1,50 cm
Estrich: ca. 5,50 cm
26 m2 EP ... GP
02.02.04.15 Abbruch Sauberlaufmatte
Demontage einer Sauberlaufmatte inkl. Mattenrahmen,
fachgerecht unter Berlicksichtigung der Umweltauflagen
demontieren und entsorgen.
Abmessungen: ca. 80x60 cm
1 Stk EP ... GP
02.02.04.16 Demontage Bodenablaufe, DN 100
Bodenablaufe, DN 100 demontieren.
Demontierte Bodenablaufe abtransportieren und fachgerecht
entsorgen, unter Hinzulieferung des Entsorgungsnachweises.
Komplett demontieren und entsorgen.
2 Stk EP ...l GP
02.02.04.17 Demontage Bodenrinne
Bodenrinne einschl. Ablaufe und Gitterabdeckung demontieren.
Rinnenbreite bis ca. 50cm.
Demontierte inkl. abtransportieren und fachgerecht entsorgen,
unter Hinzulieferung des Entsorgungsnachweises.
Komplett demontieren und entsorgen.
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......ccoeveerveverenennn,
15m EP (o GP oo

Summe Untertitel 02.02.04
Abbruch Wand-, Boden-, Deckenbekleidung, Netto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 166



Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.05 Untertitel Abbruch Rohbau

02.02.05.1

02.02.05.2

Abbruch Au3entreppe

Abbruch und Entsorgung einer 6 - stufige Aul3entreppe einschl.
Gelander, Podest, Unterbau und Fundamente.

AuRRentreppe bestehend aus:

- Betonlauf mit 6 Steigungen

- Tritt- und Setzstufen mit Betonplatten belegt

- Zugangspodest mit Betonplatten belegt

- Gelénder aus Stahl-Rechteck-Rohr

- massiver, geschlossener Unterbau aus MW/ StB-Wénden
- Fundamente

Abmessungen: Breite: ca. 1,30 m
Lange: ca. 2,80 m
Hohe OK Podest: ca. 1,05 m von OKG
6 STG ca. 17,5/25,0 cm

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebiihren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1 Psch

Abbruch Innentreppe

Abbruch und Entsorgung einer Stahlbetontreppe, eingeschossig,
einschl. Fliesenbelag und seitlicher Stitzwand.

Laufbreite: ca. 1,00 m
Stufenanzahl: 13 Stiick

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 Lv Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......ccoeveerveverenennn,

Angebotspreis inkl. Demontage, Entsorgung und
Deponiegebuhren gem. den Anforderungen aus der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) und den sonstigen zuvor
beschriebenen gesetzlichen Vorschriften.

1 Psch GP i,

02.02.05.3 Abbruch Wande nichttragend - massiv - innen

Vorhandene massive Mauerwerkswande inkl. aller
Wandbekleidungen bestehend aus Putz, Anstrich, und Fliesen
ruckstandsfrei abbrechen und Abbruchmaterial fachgerecht
unter Berticksichtigung der Umweltauflagen entsorgen (die
Tdren sind Ubermessen).

Gesamtwandstarken: 11,5 cm Mauerwerk
+ jeweilige Wandbekleidung
Wandhoéhen: bis ca. 3,25 m

67 m2 EP GP

02.02.05.4 Schneiden Mauerwerkswande Innen, d = 11,5 cm

Da nur Teilflachen der vor beschriebenen Innenwand entfernt
werden, sind die jeweiligen Bereichen sauber im
Sageschnittverfahren zu trennen.

Schneiden von Mauerwerkswénden im Sageschnittverfahren,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.02

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.05.5

02.02.05.6

02.02.05.7

02.02.05.8

Dicke der Wande ca. 11,5 cm, Wandaufbau gem. vorheriger
Positionsbeschreibung, inkl. Vorbohren, es darf nicht
Uberschnitten werden, Ecken mussen scharfkantig sein.

Je nach Wahl des Verfahrens: Auffangen des anfallenden Bohr-
S&ge- und Schleifabwassers und trennen von Schlamm und
Wasser, so dass nur schlammfreies Abwasser in die
Kanalisation gelangt und umweltgerechtes Entsorgen des
getrennten Schlammes.

Arbeitshohe bis zu ca. 3,25m ab OKFB

6,5m EP ...

Abbruch Wande - Wanddurchbrueche bis 625 cm2 anlege n

Wanddurchbriche in vorhandener Mauerwerkswand fir neue
Installationen erstellen, Abbruchmaterial fachgerecht unter
Berucksichtigung der Umweltauflagen entsorgen.
Abmessungen:

Dicke MW bis 24,0cm

Querschnitt: bis 625 cmz2 (~20/20cm)

2 St EP ...

Abbruch Wénde - Wanddurchbrueche 626 - 1.500cm2 anl  egen

Wanddurchbrueche wie vor, jedoch

Abmessungen:

Dicke MW bis 24,0cm

Querschnitt: 626 - 1.500cm? (~40/20cm, ~50/30cm)

2 St EP ...

Abbruch Wande - Wanddurchbrueche 1.501 - 2.500cm2a nlegen

Wanddurchbrueche wie vor, jedoch

Abmessungen:

Dicke MW bis 24,0cm

Querschnitt: 1.501 - 2.500cm?2 (~40/40cm, ~80/30cm)

1St EP ...

Abbruch AuBenwandbekleidung - Verblendmauerwerk

Verblendmauerwerk aus Ziegelsteinen inkl. Verankerung/
Verklebung demontieren und fachgerecht entsorgen unter
Berucksichtigung der Umweltauflagen.

Steinformat: DF Sparverblender (240x52x52 mm)
Dicke: 52 mm

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
36 m2 EP i GP

Summe Untertitel 02.02.05
Abbruch Rohbau, Netto: .
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.06 Untertitel Demontage Einbauten

02.02.06.1 Demontage Einbauschrank

Einbauschrank aus Holz, Oberflache HPL-beschichtet inkl. aller
Befestigungen demontieren und fachgerecht unter
Beriicksichtigung der Umweltauflagen entsorgen
Abmessungen:
Hoéhe: bis ca. 2,10m
Tiefe: ca. 0,70m
Lange: ca. 1,50m

Summe Untertitel 02.02.06

Summe Titel 02.02
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.03 Titel Betonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Titel Betonarbeiten

02.03.1 Deckenéffnung Bestand schliel3en

SchlieRen einer Deckendffnungen an ehemaligem
Treppenaufgang;
L-formiges Treppenloch in Stahlbetondecke tber UG:
Abmessung: Breite ca. 100 cm
Lange Schenkel A ca. 250 cm
Lange Schenkel B ca. 130 cm
Einschl.:
Einkleben von Bewehrungsstahl an den Langsseiten,
Durchmesser 8 alle 30, insgesamt mind. 35 cm lang, mind. 15
cm tief in vorhanden StB-Unterzug/-kragen, inkl. notwendiger
Bohrungen;
vorhandene Deckenrander aufrauhen und mit Haftgrund
versehen;
untere Bewehrungsmatte Q 257,
obere Bewehrungsmatte konstruktiv,
Bewehrungsstahl B 500 A;
Betongite mind. C20/25;
vorhandene Deckendicke 12 cm,
neue Deckendicke 12 cm, Ober- und Unterkante biindig mit
vorhandener StB-Decke;
Betonuberdeckung oben und unten mind. 3 cm;
Brandschutzqualitat F90;
inkl. Schalung, Bewehrung, Stltzen etc.;

Summe Titel 02.03
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01
02
02.04

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Mauerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04 Titel

02.04.1

02.04.2

02.04.3

Mauerarbeiten

Fenstertffnungen Bestand schlieRen 0,885 x 1,15 m ( 24)

vorhandene Fensteréffnung in Aulienwéanden aus MW-Wénde
fachgerecht schliel3en;

inkl. kraftschliissiger Anschlisse:

oberer Anschluss: vollfugig vermérteln,

seitliche Anschlisse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebem®ortel;
StoR3fugen an Bestandswande vollfugig vermorteln;

zu schlieRende Offnung: 0,885 x 1,15 m (1,02 m2);
Wanddicke: 24,0 cm;

Steinart: KS 12 /1,8

Mortel: MG lla/ M 5 (gem&R DIN EN 998-2 und DIN V 18580)
oder DUnnbettmortel,

vollfugig verfugen;

aulenseitig mit Fugenglattstrich fur die Aufnahme von
Verblendmauerwerk geeignet,

raumseitig fir Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP ...

Fenstertffnungen Bestand verkleinern (24)

vorhandene Fensteréffnung in Aulenwéanden aus MW-Wénde
fachgerecht schlie3en; in die vorhandene Fensterdffnung wird
eine Briistung eingemauert und somit die Offnung verkleinert;
inkl. kraftschlissiger Anschlisse:

oberer Anschluss: fir den Einbau eines neuen Fensters
geeignet,,

seitliche Anschlisse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebem®ortel;
StoR3fugen an Bestandswéande vollfugig vermorteln;

zu schlieRende Offnung: 1,04 x 0,95 m (1,00 m2);

Wanddicke: 24,0 cm;

Steinart: KS 12 /1,8

Mortel: MG lla/ M 5 (gemaf DIN EN 998-2 und DIN V 18580)
oder DUnnbettmortel,

vollfugig verfugen;

aulenseitig mit Fugenglattstrich fur die Aufnahme von
Verblendmauerwerk geeignet,

raumseitig fir Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP ..ot

AuBentiréffnungen Bestand verkleinern (24)

vorhandene AuRRentlrdffnung in AuBenwanden aus MW-Wande
fachgerecht schlie3en; in die vorhandene AulRentir6ffnung wird
eine Brustung und breitere Leibungen eingemauert und somit
die Offnung verkleinert;

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.04 Titel Mauerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
inkl. kraftschliissiger Anschlisse:
oberer Anschluss: fir den Einbau eines neuen Fensters
geeignet,,
seitliche Anschlisse: Einbau von sog. Luftschichtankern in
Lagerfuge bzw. in Bestandwand, inkl. Bohrungen, Klebem®ortel;
Stol3fugen an Bestandswande vollfugig vermarteln;
Offnung Bestand: 1,26 x 2,80 m
Offnung Neu: 1,04 x 1,80 m
zu schlieRende Offnung: ca 1,70 mz;
Wanddicke: 24,0 cm;
Steinart: KS 12 /1,8
Mértel: MG lla/ M 5 (gemaR DIN EN 998-2 und DIN V 18580)
oder Dunnbettmdortel,
vollfugig verfugen;
aulenseitig mit Fugenglattstrich fur die Aufnahme von
Verblendmauerwerk geeignet,
raumseitig fir Aufnahme eines bauseitigen Innenputzes/
Wandfliesen geeignet;

1 Stk EP . GP .

02.04.4 Locher in MW-Wanden zumauern

in MW-Wanden vorab gestemmte Lécher zumauern;
vorhandene Ausbruchstellen sind unregelmaRig;
Klein-/Einzelflachen bis 1 mz;

Festlegung durch 6rtl. Bauleitung;

Wanddicke: 11,5 cm;

Einbauhothe bis 4,00 m;

vollfugig verfugen;

Summe Titel 02.04
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Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

02 Gewerk Sanierung Bestand EG

02.05 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05 Titel Verblendarbeiten

TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

Fur das an diesem Bau geplante Verblender-Mauerwerk gelten
nachfolgend aufgefiihrte Allgemeine Vorbemerkungen:

Vormauerziegel/Klinker miissen die Anforderungen der
nachfolgenden Normen entsprechen:

- DIN 1053-1 Mauerwerk, Berechnung und Ausfiihrung

- VOB/C DIN 18330 Mauerarbeiten

- DIN EN 1996-2/NA, EC6 Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten

- DIN EN 771-1 Festlegungen fiir Mauerziegel

- DIN 105-100 Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mdrtelhersteller sind
zu beachten.

Die angebotenen Produkte miissen einer standigen
Fremdiberwachung sowie der kontrollierten Eigeniiberwachung
unterliegen. Prifungszeugnisse sind mit Angebotsabgabe
vorzulegen.

Im Text des Leistungsverzeichnisses wird zur Vereinfachung
auf alle selbstverstandlichen Ausdriicke, wie "Herstellen
einschlie3lich Materiallieferung, Verlegen, Montieren
einschlieBlich Befestigungsmaterial" verzichtet.

Die angebotenen Einheitspreise haben deshalb immer alle
Kosten und Aufwendungen fiir die montierte Leistung
einschlieBlich Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen zu
beinhalten.

Allgemeine Beschreibung Fassaden

Die Verblenderfassade ist als zweischalige AuRenwand mit
Kerndammung (und 2cm Fingerspalt) auszufihren.

Es sind Offnungen fur Tiren und Fenster in verschiedenen
Abmessungen angeordnet. Die Fensterleibungen werden
ebenfalls gemauert..

Die Uberdeckung von Fensterstiirzen erfolgt unter Verwendung
eines vorgefertigten Klinkerfertigteil-Sturzes / Laufersturz,
eingebunden/verzahnt bzw. als gerader Anschluss z.B. an
Fugen.

Die Grundung der Vormauerschale im Sockelbereich erfolgt auf
einer Winkelkonsole.

Hinweis zur Koordination:
Bei der Erstellung des Verblendmauerwerkes muss eine
Koordination mit dem Gewerk der Fenster und der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG

TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

aul3enliegenden Raffstore und Elektroarbeiten erfolgen.

Die Koordination erfolgt durch die Bauleitung des AG.

Durch den AN sind Arbeitstaktungen mit einem ausreichenden
Zeitfenster fur 0.g. Gewerke abzustimmen und zu
bertcksichtigen.

Montagefolge (grob) ist wie folgt:

bauseitige Leistungen
1. Fenster- und AuRRentiiren-Konstruktionen,
UK Sonnenschutz / Elektro-Installationen

Leistung AN
1. Verblenderarbeiten

Es ist bei der Kalkulation zu beriicksichtigen und einzurechnen,
dass die Verblenderarbeiten in verschiedenen Zeitabschnitten
und mit Unterbrechungen aufgrund von erforderlichen
Vorleistungen anderer Gewerke (z.B. Fenster-, Metallbauer) zu
leisten sind.

Schichtaufbau der geddmmten Fassade:

- Rohbau Bestand: vermutlich Mauerwerk d = 30,0cm plus
5-6cm Putzschichten

- Neu Dammung, WLG 035, d = 14,0cm

- Ausfiihrung mit Fingerspalt, d = 2,0cm

- Verblender (Sichtmauerwerk) NF

1. Mauerziegel

11 Klinker

Leitfabrikat:

Fa Hagemeister GmbH & Co.KG

Verblendstein: Friesland GT oder gleichw.

- Format NF: 240 x 115 x 71mm

2. Mauerverband

Zur Ausfiihrung kommt ein "wilder Lauferverband".

Es sind die Verbandsregeln nach DIN 1053 verbindlich.

Offene Stol3fugen sind gemaf DIN anzuordnen (lber Stirzen,
im Sockelbereich, etc.).

Bemessung von Mauerwerk

Die Bemessung von Verblend-Mauerwerk sowie aller
notwendigen konstruktiven Bemessungen von Stahl -,
Stahlbeton - und Abfangkonstruktionen sind nach einschlagigen
Normen, wie z.B.

DIN 1053 und DIN EN 1996 Teile 1 bis 3 fir Mauerwerk
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02 Gewerk Sanierung Bestand EG

TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

(inklusive Nationale Anwendungsdokumente)

DIN 1055-4:2005-03 Einwirkung auf Tragwerke; Teil 4 -
Windlasten,

DIN 1045 fur Stahlbetonkonstruktionen

DIN 18195 fur die Bauwerksabdichtung

sowie den begleitenden Normen vorzunehmen.

Weiterhin sind Grundlage die "Technischen Hinweise und die
hierauf aufbauenden technischen Informationen der
Ziegelbauberatung".

3. Verankerung und Abfangung

Die Verankerung der zweischaligen Aul3enwand muss gemaf
Anforderungen der DIN EN 1996-2/NA erfolgen.

Es ist zu beachten, dass der Schalenabstand ca. 160mm
betragt.

Anker generell aus Edelstahl.

Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausfiuhrung seiner Leistung erforderlich sind. Die Statik ist in
pruffahiger Form vorzulegen.

Samtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hangekonsolen Fertigteilstirze etc.) sind vom AN nach
statischen Erfordernissen auszufiihren. Grundlage der
statischen Dimensionierung ist die eigenverantwortl iche
statische Berechnung.

Es sind nur Abfangungen/Verankerungen mit bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind
vor Ausfiihrungsbeginn dem AG zu Ubergeben.

Drahtanker / Betonschalanker

Mindestanzahl von Drahtankern und Betonschalankern je m2
Wandflache nach statischer Erfordernis, abhangig von der
Gebaudehothe, dem Schalenabstand, der Mauerstein- und
Mortelart sowie der mafl3gebenden Windzone nach DIN EN
1991-1-4:2010-12, sofern in einer Zulassung fir die Anker
nichts anderes festgelegt ist. Die Anker sind mit Tropfscheiben
auszustatten.

An allen freien Randern (von Offnungen, an Gebaudeecken,
entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der
AuRenschalen) sind zusétzlich zur Mindestanzahl mindestens
drei Drahtanker je Meter Randlange anzuordnen, genaue
Anzahl nach statischer Erfordernis.

Anker aus nichtrostendem Stahl. Verankerungsgrund
(Tragschale) ist Mauerwerk.

Es sind nur Anker mit bauaufsichtlicher Zulassung zu
verwenden. Die Zulassungsbescheinigungen sind vor
Ausfihrungsbeginn dem AG zu tbergeben.
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TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

Abfangungen
Horizontale Abfangungen des Verblendmauerwerkes sind aus

nichtrostenden Edelstahl-Konsolenankern mit
Edelstahl-Ankerschienen gemalf statischer Anforderung
auszufuhren und am Rohbau zu verankern.
Ankerschienenmontage ist Bestandteil der Leistung des AN
Verblendmauerwerk.

Uberdecken von Offnungen

Zur Ausfiihrung der Uberdeckungen von Offnungen kommen
entsprechend der Offnungsbreite bzw. der konstruktiven
Einbausituation aufgehéngte Fertigteilstiirze mit Konsolen,
Ankerschienen und/oder Hangeschlaufen zur Abhangung an
Konsolankern zur Ausfiihrung. Uberdeckungen von Offnungen
ohne Konsolanker hat Uiber aufgelagerte Fertigteilstiirze zu
erfolgen.

Ausflihrung als Laufersturz mit bewertem Stahlbetonkern und
Verblenderschale (Riemchen an Sichtflachen) entsprechend der
angrenzenden Klinker.

Die Fugenausbildung und Einzellangen der Fertigteilstiirze sind
den Anichten zu entnehmen.

5. Mortel

Der Vormauerziegel ist vollflachig zu mauern und nachtréglich
zu verfugen, sofern in den einzelnen LV-Positionen nicht anders
beschrieben.

Es sind beim Mauern alle Fugen gleichmé&Rig, mind. 1,5cm tief,
flankensauber auszukratzen und anschlieRend sauber zu
verfugen.

Alle Stof3-und Lagerfugen sind satt und hohlraumfrei mit Mortel
auszufillen!

Erstellung des Sichtmauerwerks unter Verwendung eines auf
das Saugverhalten des Vormauerziegels abgestimmtem
Vormauermortel.

Eine homogene und lunkerfreie Verbindung ist sicherzustellen.
Es durfen nur Mortel verwendet werden, die keine Reaktionen
mit dem Klinker/Verblender in Form von Ausblihungen und
Auslaugungen der Fassade hervorrufen.

Mortelfarben: Werden durch den AG nach der AN-Bemusterung
festgelegt.

Farben sind am Bau zu bemustern.

Keine Verwendung von Trasszement, da dies Ausbliihungen
hervorrufen kann.
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TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk

5. Bewegungsfugen und Anschlisse im
Verblendmauerwerk

Anordnung und Ausfiihrung der Bewegungsfugen gemaf DIN
1053-1, bzw. nach den Architektenplanen.

Die Abstande richten sich nach der klimatischen
Beanspruchung, den materialspezifischen Eigenschaften des
Baustoffes und der Konstruktion.

Die freie Beweglichkeit der Aul3enschale muss auch in
senkrechter Richtung gewabhrleistet sein.

Vertikale Bewegungs-/Dehnfugen sind gerade hochzufihren.
Horizontale Bewegungsfugen sind unterhalb der
Aufstandskonsolen anzuordnen. Anschliisse an andere Bauteile
- Beton, Metall - sind ebenfalls als Bewegungsfugen
auszubilden.

Die mit dem tragenden Mauerwerk der Innenschale tiber
konstruktive Bauteile starr verbundenen
Verblendschalenbereiche, z. B. Fenster- und Tirstiirze missen
durch Fugen von durchlaufenden, frei beweglichen
Fassadenbereichen getrennt werden (gem. Fugenplanung).

Nach Fertigstellung und Verfugung des Verblendmauerwerkes
sind die Bewegungs-/Dehnfugen

- von Fremdkdrpern zu saubern und

- fachgerecht nach Einbringung einer geschlossenzelligen
Rundschnur in erforderlicher Tiefe und nach Vorgrundierung der
Fugenflanken mit einer Fugendichtung nach DIN 18540 zu
verschlieen und zu besanden.

Der Nachweis fremdiberwachter Schlagregendichtheit an tber
14 Jahren freibewitterten Bandern mit Prifzeugnis ist
beizulegen.

Die Eignung des vorkompromierten Dichtungsbandes nach
Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542 ist zu gewahrleisten
und durch ein Prifzeugnis zu belegen.

6. Verarbeitung

Die Klinkersteine sind durch individuelle Handsortierung
guerzumischen, d. h. aus mehreren Paketen gleichzeitig zu
verarbeiten, so dass die Ziegelsteine optimal gemischt und
gleichmafigen verteilt sind oder bei Geriustpaletten werkseitig
vorgemischt.

Saugfahige Vormauerziegel vorndssen - insbesondere bei
trockener Witterung.

Mauerziegel missen sorgfaltig abgeladen, bodenfrei gelagert
und vor Schmutz und Witterungseinfliissen geschiitzt werden.

Teilstiicke von Verblendern, z. B. fiir den notwendigen
Verbandsausgleich oder im Bereich der Fenster- und
Tirleibungen, Balkonanschliissen etc. nicht schlagen sondern
maschinell schneiden.
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Frisch hergestelltes Mauerwerk ist gegen die austrocknende
Wirkung von Wind und hohen Temperaturen zu schiitzen. Das
Mauerwerk ist insbesondere bei warmer und trockener
Umgebungsluft feucht zu halten, bis der Mértel abgebunden hat.

Bei Frost darf Mauerwerk nur unter besonderen
Schutzmanahmen (z. B. durch Einhausung) ausgefihrt
werden. Frostschutzmittel sind nicht zul&ssig. Frisches
Mauerwerk ist vor Frost zu schitzen.

Fertiges Mauerwerk muss, bis der Mértel abgebunden hat, vor
direktem Regen geschutzt sein. Mortel darf nicht aus den Fugen
ausgewaschen werden. Bei anhaltend starkem Regen sollte
nicht gemauert bzw. verfugt werden.

Obere Abschlisse (Attika, Sohlbanke etc.) sind wahrend der
Bauphase sicher gegen Wassereintritt mit geeigneten
Malnahmen (z.B. Folienabdeckung) zu schiitzen, insbesondere
die Dammlagen.

7. Warmedammung

Es sind nur FCKW- und FKW-frei geschaumte EPS-(Pentan),
XPS-(C02) oder PUR-Schaume (Pentan, CO2) zu verwenden.
Zu verwenden sind des weiteren Mineralfaserdammstoffe mit

RAL Gutezeichen.

Mineralfaserddmmplatten:

Zu verwenden sind Mineralfaserdammplatten (Steinwolle)
durchgehend wasserabweisend und hydrophobiert WL(P), im
Verband stumpf und eng gestofRen in formstabiler Ausfiihrung.
Zu verwenden sind Dammplatten nach DIN EN 13162.

- Anwendungstyp: WZ

- Dicke: 140mm

- Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar

- Schmelzpunkt: > 1000 °C

- Warmeleitfahigkeit: | = max. 0,035

- Befestigung an MW-Wanden

Perimeterdammung:

Im Sockelbereich bis 30 cm oberhalb des Gelédndes ist
Warmedammung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
einzusetzen.

Dies ist unbedingt einzuhalten!

Einzurechnen ist die Anpassung der Dammung an den
Untergrund sowie an die angrenzenden Bauteile, wie Fenster
0.a. Fur die Verwendung im erdberthrten Bereich muss die
Zulassung eines Priifinstitutes vorliegen.

Die verwendeten Dammstoffe miissen, alterungs- und
witterungsbestandig, faulnis- und schimmelfest,
feuchtigkeitsunempfindlich und wasserabweisend sein.

Die Befestigung der Dammplatten erfolgt je nach Zulassung
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geklebt und/oder mit formstabilen, weichmacherfreien, den
brandschutztechnischen Anforderungen
entsprechendenTellerdiibeln, Anzahl nach Zulassung.

8. Abdichtungen, Sperrschichten

Sperrschichten missen der DIN 18195 entsprechen und sind
entsprechend auszufuhren, ebenso gemaf DIN 1053.
Sperrschichten sind mit erforderlicher Uberdeckung in ein
Mortelbett und bis Vorderkante Verblendmauerwerk zu
verlegen.

Die Abdichtung ist im Bereich des Zwischenraumes im Gefalle
nach aul3en, im Bereich der Aul3enschale horizontal zu
verlegen. Dieses gilt auch bei Fenster- und Turstirzen sowie im
Bereich von Sohlbéanken.

Bei Stdfl3en sind die Bahnen mind. 5 cm zu tberlappen.

Die horizontalen Sperrschichten (Mauersperrbahnen) sind mind.
15 cm dUber OKG in der Lagerfuge des Verblendmauerwerkes
auszufuhren.

Im erdbertihrenden Bereich des Mauerwerkes ist zusatzlich eine
zweilagige mineralische Schlamme aufzutragen.

9. Reinigung

Die Fassade ist von groben und losen Verschmutzungen vor
der Ubergabe an den Bauherren zu reinigen. Die Reinigungsart
und -mittel sind gemaR Ziegelhersteller anzuwenden!

Die Reinigung wird nicht gesondert vergitet, sondern ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Bemusterung

Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten der Verblenderfassaden
sind Mustertafeln mit den jeweils auszufiihrenden
Verblenderziegeln und den entsprechenden Fugenfarben und
Fugenausbildung im geforderten Mauerwerksverband auf einer
geeigneten Tragerplatte herzustellen.

Die Bemusterung hat zu dem friihst méglichen Zeitpunkt nach
Vertragsabschluss bzw. gemal den Regelungen
Vertragsterminplanung zu erfolgen. Die Bemusterungstermine
sind in dem vom Auftragnehmer zu erstellenden
Rahmenterminplan auszufiihren.

- Ende der TS - Zweischaliges Verblendmauerwerk
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02.05.01 Untertitel Statische Berechnung, Werk-  und Montageplanung

02.05.01.1 Statische Berechnung

Vom AN sind alle statischen Nachweise zu erbringen, die zur
Ausfiihrung der Verblendschale notwendig sind.

Samtliche Abfangungen/Verankerungsbauteile (Ankerschienen,
Abfangkonstruktionen, Konsolen, Auflagerwinkel,
Hangekonsolen Fertigteilstiirze etc.) sind vom AN statisch zu
berechnen.

Alle statischen Angaben sind in Positionsplénen einzutragen.
Die Statik (Berechnung und Zeichnungen) ist in pruffahiger

Form, 4 Wochen nach der Auftragsvergabe, 5-fach als
Papier-Kopie und als pdf-Datei vorzulegen.

Summe Untertitel 02.05.01
Statische Berechnung, Werk- und Montageplanung , Ne  tto:
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02.05 Titel Verblendarbeiten
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02.05.02 Untertitel Zweischaliges Verblendmauer  werk

02.05.02.1 Verblendschale NF (Abstand 16cm)
Verblendschalenmauerwerk DIN 1053 Teil 1, an
mitzuliefernden und in der tragenden Schale (Mauerwerk) zu
befestigenden Drahtankern aus nichtrostendem Stahl,
Schalenabstand 16 cm (zusatzl. Anker an Ecken, Dehnfugen,
oberen Abschlissen und Offnungen sind einzukalkulieren),
die Kernddmmung wird gesondert erfasst, Stof3- und
Lagerfugen sind vor dem Abbinden mind. 15 mm tief
auszukratzen. Ausgekratztes Material wird Eigentum des AN
und ist zu entfernen.
Die Verfugung wird gesondert erfasst.
Steinart: VMz
Anforderung: HD-Ziegel, Kategorie I
Oberflache: Glatt, nach Wahl des AG
Farbton: Rot, nach Wahl des AG
Format: NF 24,0/115/7,1cm
Schalendicke: 11,5cm
Mortel: auf den Stein abgestimmt, hydrophob
MG lla/M 5 (geméaR EN 998-2 und
DIN V 18580)
Verband: Ausfihrung im "wilden Verband"
Es wurde bereits erfolgreich bemustert:
Hersteller: Hagemeister GmbH&Co0.KG, Nottuln
(www.hagemeister.de)
Typ: "Friesland GT"
Schichtaufbau der geddmmten Fassade:
- Rohbau Bestand: vermutlich Mauerwerk d = 30,0cm plus
5-6cm Putzschichten
- Neu Dammung, WLG 035, d = 14,0cm
- Ausfihrung mit Fingerspalt, d = 2,0cm
- Verblender (Sichtmauerwerk) NF
angebotenes Fabrikat/Typ: ".......ccccoeveevenins '
(vom Bieter anzugeben)
100 m2 EP ...l GP
02.05.02.2 Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von bis 1,50m?2
Anlegen von Offnungen in zuvor beschriebener Verblendschale
bis 1,5m2, hochfiihren und fur die Uberdeckung mit Stlirzen bzw.
mit Abfangkonstruktionen, vorbereiten.
Einschl. Leibungen anlegen, 1/2-Stein tief.
Einschl. herstellen der AnschluR3fugen im Bereich der Fenster
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccovveervrvereennenens

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Verblendarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.02.3

02.05.02.4

02.05.02.5

02.05.02.6

und AuRentiiren durch Uberdammung der Blendrahmen mit
2cm starkem Dammstreifen (WLG 0,035 W/(mK) und mit
vorkomprimierten, keilférmigen Dichtbandern umlaufend.

Das Dichtband hat die Eigenschaften an die Schlagregen- und
Luftdichtheit und die Anforderungen an die Warmedammung zu
erfillen.

Die Anforderung an die Wasserdampfdiffusionseigenschaften
"innen dichter als auf3en" ist nachzuweisen Dichtungsband mit
Diffusionsgefélle).

2 Stk EP ...........

Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 1,5 bis 2,0 m?
wie vor jedoch fir Offnungen von 1,50 bis 2,0m?2

2 Stk EP ............

Anlegen Offnungen/ 1/2-Stein-Leibung von 3,0 bis 4,5 m?
wie vor jedoch fiir Offnungen von 3,0 bis 4,5m?

1 Stk EP ...........

Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen

Anlegen Bewegungsfugen/Dehnfugen(Fuge ist mit
Schaumstoffstreifen moértelfrei zu halten)

Inkl.fllen und abdichten.

Fullen mit Fillstoff nach Wahl des AN, Dichtung mit
elastischem Dichtstoff nach Wahl des AN,
Oberflache besandet.

Farbton nach Wahl des AG, aus dem Farbkatalog des
Herstellers, passend zur Mértelfuge.

10 m EP ...........

Ausfugung (grau) NF

Ausfugen des vorstehend beschriebenen Sichtmauerwerks
gem. DIN 1053, verfugen mit Fugeisen (aus nicht- rostendem
Stahl 1), Fugenprofil gerundet (mit Schlauch) oder schréag /
unterschnitten.

Format: NF 24,0/11,5/7,1cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Mortel: auf den Stein abgestimmt
MG 11/ M 2,5 (gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)
alternativ MG Il / M 10
Farbton: grau, passend zur Verblendschale, mit
wasserabweisendem Zusatzmittel, nach Wahl AG
102 m2 EP e, GP oo

Summe Untertitel 02.05.02
Zweischaliges Verblendmauerwerk, Netto: oo,
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02.05 Titel Verblendarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.05.03 Untertitel Damm-, Trenn- und Schutzsch ichten
02.05.03.1 Warmedammung mineralische Faserdammplatten WLG 035,
d = 140mm
Warmedammschicht, als Kerndammung in zweischaliger
AuRRenwand ohne Luftschicht, wasserabweisend.
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
Typ: WZ dk (DINV 4108-10)
keine Druckbelastbarkeit
Brandverh.: Al , nicht brennbar
Dicke: 140 mm
einlagig, dicht gestof3en
Befestigung: auf Drahtankern
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
76 m? EP ... GP s
02.05.03.2 Warmedammung vermauerte Fensteréffnungen
Warmedammschicht in den vermauerten Fensteréffnungen,
passend zum vor beschriebenen Dammsystem.
Starke ca. 10cm
4 m2 EP ... GP s
02.05.03.3 XPS-Sockelddmmung 8cm (035)
Warmedammschicht im Sockelbereich, als Kerndammung in
zweischaliger AuBenwand ohne Luftschicht, in Streifen,
aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: WZ dm (DINV 4108-10)
mittlere Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 80 mm
einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Befestigung: durch Kleben
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Ausfiihrung in Streifen ~ 50 cm hoch
24 m2 EP ... GP s
02.05.03.4 Horizontalsperre
Horizontalsperre, innerhalb des Verblendschalenmauer- werks,
11,5 cm breit, in Mortelbett verlegt.
235m EP ... GP s
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

02.05.03.5 Abtropf-/ Sperrfolie in gedammter Fassade

Abtropffolie im Bereich von FuRpunkten und tiber Offnungen im

Verblendmauerwerk. Der Schutz ist

senkrecht am Mauerwerk/Beton hochzufiihren, zu

befestigen, durch die Dammung im Gefélle zu verlegen

(d.h. WabDa unter 45° beschneiden) und in die Verblendung

einzumauern, Stol3e sind zu verkleben.

Material :  Hochpolymer-Dachbahn PIB DIN 18531,
Materialstarke 1,5 mm  oder gleichwertig

28 m EP . GP

Summe Untertitel 02.05.03
Damm-, Trenn- und Schutzschichten , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.03.2019 - Seite 187
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02.05 Titel Verblendarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.04 Untertitel Abfangungen/Auflager/Fertig teile

02.05.04.1

02.05.04.2

02.05.04.3

Offnung (FT Sturz), -1,70/11,5 (Laufer) NF

Anlegen / Uberdecken von Offnungen, mit Fertigteilsturz aus
Betonkern einschl. Bewehrung und Verblendung mit Riemchen
bzw. Winkelriemchen als Lauferschicht im wilden Verband,
einschl. Montageunterstiitzung und Ausbildung der notwendigen
Verzahnung sowie seitlicher Uberstand fiir die Auflagerung auf
der Verblendschale, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.

Hbéhe: 24 cm (3 Schichten hoch)
Tiefe: 11,5cm

Offnungsman: -1,70m

Hinweis:

Evtl. zusétzlich notwendige Konsolanker einschl.
Aufhangeschlaufe oder Ankerschiene mit Schlaufe sind
gesondert erfaf3t.

1St EP ..ot

Abfangung Fenstersturz, | = 1,70m

Konsolanker zur nicht sichtbaren Abfangung des zuvor
beschriebenen Fenstersturzes,

Gesamtlange: ca. 1,70m

zur Abfangung von Verblendermauerwerk aus nichtrostendem
Stahl (A4), typengepriift, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, CE-Kennzeichen und RAL Giitezeichen
Schalenabstand: ca. 160mm

Klinkerhdhe tber dem FT-Sturz bis zu ca. 0,50m

Angebotener Hersteller/ Typ: "o '
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP.............
Offnung (FT Sturz), -1,04/11,5 (Laufer) NF
Wie Position 02.05.04.1 jedoch:
fur folgende Offnungslange: ca. 1,04m

4 St EP.............

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02
02.05

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Verblendarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.04.4

02.05.04.5

02.05.04.6

02.05.04.7

02.05.04.8

Abfangung Fenstersturz, | = 1,04m
Wie Position 02.05.04.2 (Seite 188) jedoch:

fur folgende Offnungslange: ca. 1,04m
Klinkerhdhe liber dem FT-Sturz bis zu ca. 0,5m
Schalenabstand: ca. 160mm

4 St EP ............

Winkelkonsolanker

Wandabfangung mit Winkelkonsolanker aus Edelstahl, zur
Abfangung des Verblendmauerwerks am FuRpunkt, mit
bauaufsichtlich zugelassenem Tragankerkopf, Wandabstand 16
cm, Verblendsteindicke 11,5 cm, liefern und fachgerecht
einbauen.

Einschl. Verdibelung / passender Ankerschiene und
Befestigungsmittel gem. Zulassung.

Beimauern Gerlstankerlocher

Zulage fur das Beimauern der Aussparungen fir Geriistanker in
Abstimmung mit den GerUstarbeiten.

20 St EP ...

Formteil "Liftungsfuge"

StoRRfugen einer Schicht, im Bereich der Abtropffolie am Sockel
bzw. tiber Offnungen, mit Formteilen aus Kunststoff, grau, als
"Laftungsfuge” versehen, in vorstehend beschriebenem
Verblendmauerwerk.

Einbau erfolgt in einer Ho6he mit dem Stein, d.h. auf der
durchlaufenden Lagerfuge !

(Abgerechnet wird der Ifdm Sockel)

235m EP ...

Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,04/0,30 m als Mit  telteil

Liefern und Montieren einer Fensterbank bestehend aus einem
Sichtbeton-Fertigteil, Beton C35/45, Bewehrung geman
Eurocode 2 bzw. Z-21.4-1969,

Farbe betongrau, Oberflache glatt geschalt, Kanten mittels
Silikon ca. 3-5 mm gefast, gem. Sichtbetonklasse SB2.

Das Fertigteil soll exakt in die Schichtenfolge von oben
beschriebem Verblendmauerwerk eingearbeitet werden (2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.04.9

02.05.04.10

Schichten).

Das Fertigteil ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser
problemlos nach auf3en tber die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebdude eindringen kann.

Dazu wird ein Gefélle von >5 % und ein Fassadenuberstand von
>30mm gefordert.

Die Fensterbank bendétigt des Weiteren eine hintere
Aufkantungen und eine Tropfnut an der Unterseite.

Einschl. herstellen der Anschlu3fuge im Bereich der Fenster mit
Dammestreifen und Kompriband und einschl. der Dichtungsbahn
unterhalb der Fensterbanke.

Lange: ca. 1,04m
Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP ..ot

Zulage Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,29/0,30 m  mit seitl. K&pfen

Zulage fur die Ausfiihrung des zuvor beschriebenen
Betonfertigteils mit seitliche Aufkantungen/Képfen.

Lange: ca. 129 cm (bei Offnungsbreite von 1,04 m)
Tiefe: ca. 30 cm

4 Stk EP ..ot

Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,70/0,30 m als Mit  telteil

Liefern und Montieren einer Fensterbank bestehend aus einem
Sichtbeton-Fertigteil, Beton C35/45, Bewehrung gemafn
Eurocode 2 bzw. Z-21.4-1969,

Farbe betongrau, Oberflache glatt geschalt, Kanten mittels
Silikon ca. 3-5 mm gefast, gem. Sichtbetonklasse SB2.

Das Fertigteil soll exakt in die Schichtenfolge von oben
beschriebem Verblendmauerwerk eingearbeitet werden (2
Schichten).

Das Fertigteil ist so auszubilden, dass Niederschlagswasser
problemlos nach auf3en tber die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebdude eindringen kann.

Dazu wird ein Gefélle von >5 % und ein Fassadenuberstand von
>30mm gefordert.

Die Fensterbank bendétigt des Weiteren eine hintere
Aufkantungen und eine Tropfnut an der Unterseite.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Titel Verblendarbeiten

Nr.
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02.05.04.11

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Einschl. herstellen der Anschlu3fuge im Bereich der Fenster mit
Dammestreifen und Kompriband und einschl. der Dichtungsbahn
unterhalb der Fensterbanke.

Lange: ca. 1,70m
Tiefe: ca. 30 cm

1 Stk EP . GP .

Zulage Betonfertigteil Fensterbank ca. 1,95/0,30 m  mit seitl. K&pfen

Zulage fur die Ausfiihrung des zuvor beschriebenen
Betonfertigteils mit seitliche Aufkantungen/Képfen.

Lange: ca. 1,95 cm (bei Offnungsbreite von 1,70m)
Tiefe: ca. 30 cm

1 Stk EP . GP .

Summe Untertitel 02.05.04

Abfangungen/Auflager/Fertigteile , Netto: oo

Summe Titel 02.05

Verblendarbeiten, Netto: .o,
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02.06 Titel Gerustbauarbeiten

TS Technische Spezifikationen, Gerlistbauarbeiten

1. Allgemeines:

Das GerUst ist seitens des AN nach den Anforderungen der
BauBG zu planen und anzubieten.

Anderen Gewerken hat der AN den Zugang uber das Gerust ins
Gebaude jederzeit zu gewahren.

2. Geltungsbereich und DIN-Normen

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18451
Geristarbeiten, sowie der DIN EN 12811-1 "Arbeitsgertste".
Die technische Ausflihrung ergibt sich aus der genannten ATV
wie aus den im Folgenden aufgefiihrten Regelwerken.
Dariiber hinaus sind mit Vorrang die Regeln des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu
beachten:

BGI 663 Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits- und
Schutzgeriisten

Dariiber hinaus zu beachtende technische Regeln:
Guteschutz: RAL-RG 637 Stahlgeristbau, Gitesicherung

Die aktuell geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind
zwingend einzuhalten.

3. Angaben zur Ausfiihrung

Der AN hat sich vor Arbeitsausfiihrung Uber die genaue Lage
von Hindernissen, wie Leitungen, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren.

Ebenso hat er sich Uber die Anfahrtswege, Anlieferung des
Materials, etc., vor Ort bzw. bei den entsprechenden Behérden
zu informieren.

Die allgemeine StraRenverkehrsordnung ist einzuhalten. Ewvtl.
SicherheitsmaRnahmen sind vor der Angebotserstellung zu
prufen.

Nachtraglich anfallende Kosten fiir solche Nebenleistungen
kénnen nicht bei dem Bauherren geltend gemacht werden.

Es wird ein tragféahiger Untergrund mit Unebenheiten im Bereich
von +/- 10 cm durch den AN hergestellt.

Es ist zu beriicksichtigen, dass ggf. angrenzende Béschungen
mit unterschiedliche Neigungen vorhanden sind und die
Standsicherheit bzw. Tragféhigkeit des Untergrundes fir die
Gerdiststellung zu Uberprifen ist.

Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Gerustbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausfiihrung und der Méglichkeit der Verankerung und
Abstiitzung sind dem AG (Bauleitung) unverziglich mitzuteilen.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben,
verpflichtet sich der AN vor Ausflhrung der Leistung, sich vor
Ort mit dem AG abzusprechen, um den Gerustaufbau nach den
Belangen der am Bau Beteiligten zu gewahrleisten.

Die Fassaden-, Raum- und Schutzgertiste sind zu
kennzeichnen mit dem Namen der aufstellenden Firma einschl.
ihrer Telefonnummer sowie des flachenbezogenen
Nutzungsgewichtes.

Eingange, Hauseingange und Einfahrten sind im vollen
Offnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerlstanlage
freizuhalten.

Unregelmalfigkeiten der vorh. Fassadenflache sind bei der
Aufstellung des Gerlistes zu berlicksichtigen.

Die technischen Mindestabstande zwischen Gertist und
Wandflachen sind gem. Ausschreibung und Angabe der
Bauleitung einzuhalten.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben, erfolgt
die Gerlstverankerung nach den allgemeinen technischen
Regeln.

Im Zuge der Leistungserfillung ist es Aufgabe des AN, sich
fachkundig mit dem AG oder dessen Vertreter tber die
Geristverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen
abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wahlen, dass die
Verankerungstechnik und das Schlie3en der
Verankerungslocher auf den Schichtenaufbau des
Bauteilelementes abgestimmt ist.

Es sind keine Dauergeriistanker geplant.

Metallgeriste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Beim Abristen an der Fassade entstehende Beschadigungen,
insbesondere an Fensterbanken, Dachentwasserungen, etc.,
sind zu beseitigen und auf eigene Kosten auszubessern zu
lassen.

In jedem Fall sind die Beschadigungen der Bauleitung schriftlich
anzuzeigen.

4. Preisinhalte

Samtliche Materialien, Arbeiten und Maflinahmen, die fir die
ordnungsgemalle Ausfiihrung der Gertstarbeiten erforderlich
sind, sind einzukalkulieren.

Die Leistungen umfassen das Aufstellen, Vorhalten und den
Abbau des Gerlstes inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen
und Koordinationsleistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.06

Lv

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Gerustbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06.1

02.06.2

MalRgebend sind die beigefugten Unterlagen, wie z. B.
Zeichnungen und das Leistungsverzeichnis inkl. der
Vorbemerkungen.

Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18451 gelten als Nebenleistung:
- Abstandsverlangerungen bis zu 35 cm Uber den Regelabstand
von der Fassade.

- Ende TS Geristbauarbeiten -

Fassadengerist Gruppe LK4/WQ09

Arbeits-/SchutzgerUst als langenorientiertes
Standgerist (Fassadengeriist) als Systemgertst DIN 4420 bzw.
DIN EN 12810 und DIN EN 12811,
Lastklasse: 4
Breitenklasse:W09
Nutzgewicht:3,00 KN/m2
Zweck: Dach- und Fassadenarbeiten
Standflache: Erdreich, Verfullung
eben, normal belastbar
Hoéhen: Hohe ab OK Gelénde bis Traufe: ~ 4,40 m
Hoéhe der obersten Gerlstlage < 1,5 m unter
Absturzkante
Abstand: ~ 50 cm (Wandaufbau ~ 28 cm)
(30cm Konsole ist gesondert erfal3t)
verankern nach Wahl des AN.
Alle Gebaudeeingénge sind in voller Breite und mit einer
Durchgangshdhe ca. 2,10m freizuhalten.

Gebrauchsiiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Abgerechnet wird die Fassadenflache gem. VOB.

105 m? EP ..o

Gebrauchsuberlassung LK4/W09

Gebrauchsiberlassung des vorstehend beschriebenen
Gerlstes, Uber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Quadratmeter x Woche.

1.260 m¥Wo EP ...........

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.06

Lv

Gewerk
Titel

Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Sanierung Bestand EG
Gerilistbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.06.3

02.06.4

02.06.5

02.06.6

02.06.7

Kragkonsole (30) wandseitig

Kragkonsole in vorstehend beschriebenem

Arbeits-und Schutzgerist, als wandseitige, 30 cm
(1-bohlige) Belagverbreiterung.

Gebrauchsiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

47 m EP ...

Gebrauchsuberlassung 30er-Konsole
Gebrauchsiberlassung des vorstehend beschriebenen

30er Konsole, tber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

564 m/Wo EP .............

Seitenschutz Fassadengeriist

Zusétzlicher Seitenschutz im vorstehend beschriebenem
Arbeits-und Schutzgerist, aus Systemteilen, Einbau bei einem
Abstand von mehr als 30cmzwischen Belag und Bauwerk.
Gebrauchsiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

47 m EP ..o

Gebrauchsuberlassung Seitenschutz
Gebrauchsiberlassung des vorstehend beschriebenen

Seitenschutz, Uber 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus.
Abrechnung in Meter x Woche.

564 m/Wo EP .............

Zulage Fanggerust fur Dachneigungen tber 20°

Zulage fur den Ausbau des zuvor beschriebenen Standgerustes
zum Fanggerust fur Dachneigungen

Uber 20°, mit entsprechendem Seitenschutznetz und
Verbreiterung der Gerustlage nach DIN 4420 Teil 1, bzw. BGG
927,

Grundeinsatzzeit bis zu 4 Wochen.

Gebrauchsiberlassung tber die Benutzungsdauer fur
Nachunternehmer und Folgegewerke.

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.06 Titel Gerlstbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
02.06.8 Gebrauchsiiberlassung Fanggerist
Verlangerung des zuvor beschriebenen Fanggerustes lber die
vereinbarte Einsatzzeit hinaus
pro m und pro Woche
Verlangerung vorraussichtlich 4 Wochen
95 mMWO EP . GP s
02.06.9 Umankern
Verlegen (Aus- und Einbau) von eingebauten Verankerungen:
Im Zuge von Montagearbeiten werden Auswechslungen oder
Sonderanker fir zuvor beschriebene Fassadengeriste
notwendig.
Das Umankern erfolgt zeitversetzt zu den restlichen
Geristbauarbeiten.
4 Stk EP ... GP s
02.06.10 Rollgerist innen
Rollgerist nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
sowie den Herstellersvorschriften fachgerecht aufbauen,
vorhalten und nach Abnahme der Leistungen wieder beseitigen.
Untergrund: Stb-Bodenplatte
Montagehdhe: UK Decke = bhis ca. 3,00m
Grundflache: ca. 3.6m2 (ca.0,6 x 6,0m)
Gebrauchsiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
1 Stk EP ... GP s

Summe Titel 02.06

Gerustbauarbeiten, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01
02
02.07

LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
Gewerk Sanierung Bestand EG
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07 Titel

02.07.1

02.07.2

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf besondere
Anweisung der ortlichen Bauleitung zur Anwendung /
Ausfiihrung.

Stundenlohnarbeiten durfen nur nach Genehmigung durch die
ortliche Bauleitung ausgefihrt werden.

Die Stundennachweise sind taglich in 3-facher Ausfertigung zur
Unterschrift vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim
Unterzeichner, die 2. Ausfertigung ist bei der Abrechnung
beizulegen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn die
Stundenzettel durch die Bauleitung des AG unterzeichnet
wurden.

- Ende Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten -

Stundenlohn Berufsgruppe IV - VI

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschléagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl|.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage

fir Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Berufsgruppe IV - VI.

20 h EP ............

Stundenlohn Baufacharbeiter, Berufsgruppe Il

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschléagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl|.,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch
02 Gewerk Sanierung Bestand EG
02.07 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe III).

20 h EP . GP .

02.07.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter, Berufsgruppe | und Il

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschléagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl|.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fir Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Bauvorarbeiter (Berufsgruppe | und II).

20 h EP . GP

Summe Titel 02.07
Stundenlohnarbeiten, Netto: i,

Summe Gewerk 02
Sanierung Bestand EG, Netto: ...
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LV-Zusammenfassung Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Gewerk Neubau EG/UG 120 e
01.01 Titel Baustelleneinrichtung 120 e
01.02 Titel Wasserhaltungsarbeiten 24 e,
01.03 Titel Erdarbeiten 28 ereeeeeereeeneeeeee
01.04 Titel Betonarbeiten 30 e,
01.04.01 Untertitel Allgemeines 49 i
01.04.02 Untertitel Sauberkeitsschicht und Perimeterdammung 50 revvererenernreenrernreneran.
01.04.03 Untertitel Griindung und Bodenplatte T
01.04.04 Untertitel Schalung Fundamente, Bodenplatte 55 ererererereenieeniereeenena.
01.04.05 Untertitel Ortbeton Wéande T
01.04.06 Untertitel Schalung Wénde 57 eereeeereeeene e,
01.04.07 Untertitel Ortbeton Stitzen T
01.04.08 Untertitel Schalung Stitzen 59 ererereerreeienieereeea,
01.04.09 Untertitel Ortbeton Unterziige, Uberziige, Randbalken B0 ererereerrernierneereeeieea,
01.04.10 Untertitel Schalung Unterziige, Uberziige, Randbalken 3
01.04.11 Untertitel Ortbeton Decken B2 eerrureerrernceeenaeeeaaenes
01.04.12 Untertitel Schalung Decken 3
01.04.13 Untertitel Treppen B4 rrerererrierrerieeeeea,
01.04.14 Untertitel Schlitze, Aussparungen, Deckendurchbriiche, Wanddurch... 67 ......cccovvviiiviieeinnenn,
01.04.15 Untertitel Bewehrung, Kleineisenteile, Einbauteile 70 evererrre e
01.04.16 Untertitel Fugenbleche 72 i
01.04.17 Untertitel Sonstiges 72
01.05 Titel Mauerarbeiten 75 ereeeeeereerae e
01.05.01 Untertitel Wande, Stiitzen und Briistungen 7£- T
01.05.02 Untertitel Offnungen, Schlitze, Wanddurchbriiche 79 i
01.05.03 Untertitel Einbauteile, Sonstiges BL  rrererrerierniernieieeennea,
01.06 Titel Verblendarbeiten P,
01.06.01 Untertitel Statische Berechnung, Werk- und Montageplanung 92 erereerree e
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LV-Zusammenfassung Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)

01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.06.02 Untertitel Zweischaliges Verblendmauerwerk T
01.06.03 Untertitel Damm-, Trenn- und Schutzschichten 97 eeeereeer e
01.06.04 Untertitel Abfangungen/Auflager/Fertigteile 100 wuvverrrenrrnreenr e,
01.07 Titel Abdichtungsarbeiten, Drainplatten 105 iveeereeeieeeneeeeeen
01.08 Titel Fundamenterder 110 eeeeeeeeeeee e
01.09 Titel Grundleitungen L1 veveereereeenerneerea,
01.09.01 Untertitel Erdarbeiten 115 eeieeeeeeeee e e
01.09.02 Untertitel Rohrleitungen SW, RW, fetthaltiges Abwasser I
01.09.03 Untertitel Sonstiges 121 ervveeeeeeeee e
01.10 Titel Abbrucharbeiten 123 e,
01.11 Titel Geriistbauarbeiten 131 e,
01.12 Titel Stundenlohnarbeiten 136 reeeueeereeeneeeneeeaeees
01.13 Titel Dokumentation PN

02 Gewerk Sanierung Bestand EG 140 ireeeereeeeeee e,
02.01 Titel Baustelleneinrichtung 140 iveeverereeeeneeeeea,
02.02 Titel Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung KG 300 13 N
02.02.01 Untertitel Demontage Fenster und Turen 155 rrvvereesnrenieenrerereneran.
02.02.02 Untertitel Abbruch mit Schadstoffbelastung (KMF/PAK/Polystyrol) -7 TR
02.02.03 Untertitel Abbruch mit Schadstoffbelastung (Asbest) 160 wrvvereernreniernrernreneren.
02.02.04 Untertitel Abbruch Wand-, Boden-, Deckenbekleidung 162 rrvvererenrenieenrerereneran.
02.02.05 Untertitel Abbruch Rohbau 167 eeeeueeeeieeneeenaeeaea
02.02.06 Untertitel Demontage Einbauten 2
02.03 Titel Betonarbeiten 1720 eieeeeeeeeee e
02.04 Titel Mauerarbeiten 173 e,
02.05 Titel Verblendarbeiten 175 eeeeeeeereeene e aenee
02.05.01 Untertitel Statische Berechnung, Werk- und Montageplanung 182 ervverereieenierneeieeea,
02.05.02 Untertitel Zweischaliges Verblendmauerwerk I c T
02.05.03 Untertitel Damm-, Trenn- und Schutzschichten 186 ereueeeureeneeenaaeenaanes
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LV-Zusammenfassung Modernisierung Kiiche 2017-03-09 (ABH-K)
01 LV Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.05.04 Untertitel Abfangungen/Auflager/Fertigteile 188 rrvverreenrrnreenrererennrens
02.06 Titel Gerustbauarbeiten 192 ieeeeeereeeneee e
02.07 Titel Stundenlohnarbeiten 197 e,

Summe LV 01 Rohbau-, Erdarbeiten und Abbruch

Angebotssumme, Netto: EUR i,
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ...

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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